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L. DATE GENERALE
1. Autoritatea Contractanta
Denumire: MUNICIPIUL TARGOVISTE
Cod fiscal: 4279944
Adresa: Str. Revolutiei, Nr. 1-3, cod 130011, Targoviste, jud. DAmbovita
Numir de telefon: 0245 611 222; Fax. 0245 217 951 sau 0245 221 223
Adresa web: www.pmtgv.ro

2. Denumirea obiectivului de investitii:
,.Solutii ITS pentru transportul urban la nivelul Municipiului Targoviste — Etapa I1” C10-11.2-2733

3. Amplasament - Locatia obiectivalui de investitii

Lucrarile se vor realiza in Targoviste, obiectivul de investitie fiind amplasat in Municipiul Targoviste,
judetul Dambovita.
4. Suprafata si situatia juridica a terenului

Terenul pe care se va realiza investitia este proprietate a Municipiului Targoviste.

5. Tipul contractului de achizitie publica
Contract de achizitie publica servicii de proiectare faza Studiu de Fezabilitate pentru obiectivul de

investitii: ,,Solutii ITS pentru transportul urban Ia nivelul Municipiului Targoviste — Etapa II” C10-11.2-2733.

6. Surse identificate pentru finantarea cheltuielilor estimate
Cheltuielile sunt incluse ca investitie in cadrul Planului National de Redresare si Rezilientd,
Componenta C10 — Fondul Local, Obiectul de investitii I.1.2—Asigurarea infrastructurii pentru-transportul
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verde — ITS/alte infrastructuri TIC (sisteme inteligente de management urban local); Titlu apel:
PNRR/2022/C10/11.2, Runda 2, contractul de finantare nr. 20938/20.02.2023.

II. OBIECTUL CONTRACTULUI DE PRESTARI SERVICII

Contract de achizitie publica - servicii pentru elaborarea documentatiei tehnico-economice si a
indicatorilor tehnico-economici la faza Studiu de Fezabilitate.

Obiectul contractului de servicii ce urmeaza a fi atribuit consta in:

- elaborarea unui Studiu de Trafic si a unui memoriu tehnic in baza concluziilor studiului de trafic pentru
emiterea Certificatului de urbanism;

- elaborarea documentatiei de tehnico-economice si a indicatorilor tehnico-economici la faza Studiu de
Fezabilitate realizata in conformitate cu prevederile Hotararii Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de
elaborare si continutul cadru al documentatiilor aferente obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din
fonduri publice;

- revizuirea si completarea documentatiei, daca este cazul, fara costuri suplimentare, in functie de
conditiile impuse de avizatori sau de sursa de finantare: Bugetul Local, Bugetul de Stat, PNRR.

In conformitate H.G. nr. 742/2018 privind modificarea H.G. nr. 925/1995 pentru aprobarea
Regulamentului privind verificarea si expertizarea tehnica a proiectelor, expertizarea tehnica a executiei
lucrarilor si a constructiilor, este necesara asigurarea verificarii proiectelor tehnice si a documentatiei de avizare
a lucrarilor de interventii de catre verificatori atestati MLPDA.

Cerinte privind prestarea serviciilor
Serviciile contractate vor consta in:
Etapa I:
% Studiu de trafic realizat la nivelul ariei de studiu a proiectului cu respectarea prevederilor Normativelor si
STAS-urilor in vigoare;
& Memoriu tehnic realizat in baza concluziilor studiului de trafic pentru emiterea Certificatului de urbanism

Etapa II:

» Studiu geotehnic verificat la cerinta Af, cu respectarea prevederilor Normativelor in vigoare;

Studiu topografic in conformitate cu prevederile Regulamentului de avizare, verificare si receptie a
lucrarilor de specialitate din domeniul cadastrului, al geodeziei, al topografiei, al fotogrametriei si al
cartografiei aprobat prin Ordinul nr. 700/2014 (actualizat) privind aprobarea Regulamentului de avizare,
receptie si inscriere in evidentele de cadastru si carte funciara, cu modificarile si completarile ulterioare.
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Etapa III:

% Studiu de fezabilitate conform Hotirdrea Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare si
continutul-cadru al documentatiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiii
finantate din fonduri publice.

% Devizul general estimativ al investitiei care se va intocmi la faza de Studiu de fezabilitate, va fi structurat
conform Hotdrarea Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare si continutul-cadru al
documentatiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investitii finanfate din fonduri
publice.

> Intocmirea devizului general pentru intregul proiect de investitii se va realiza cu evidentierea
distincta pe capitole si subcapitole de cheltuieli a valorii aferente lucrarilor de investitii, inclusiv
instalatii aferente. De asemenea, vor fi intocmite liste de cantitati cu preturile unitare care vor
justifica valorile din devizele pe obiecte si din Devizul General.

» Devizul general defalcat pe bugete - cheltuieli eligibile si neeligibile;

< Documentatiile pentru obtinerea avizelor si acordurilor solicitate prin certificatul de urbanism, necesare

pentru obtinerea autorizatiei de construire, inclusiv pentru asigurarea utilitigilor (energie electricd, gaz
metan, api-canal, telecomunicatii, etc.). Aceastea se vor supune aprobarii/avizarii institutiilor §i organelor
abilitate de citre proiectant (se vor verifica, de catre verificatori de proiecte atestati pe specialitati pentru
cerintele fundamentale cerute de legislatia in vigoare). Costurile necesare obtinerii acestora vor fi incluse
in oferta financiara, taxele necesare obtinerii acestora vor fi in sarcina beneficiarului. Numele si datele de
contact precum si dovada calitatii de verificator vor fi Tnaintate de catre ofertant, Municipiului Targoviste,
spre informare. Certificatul de urbanism se va pune la dispozitie de catre autoritatea contractanta dupa
elaborarea si predarea de catre prestator a studiului de trafic si a memoriului tehnic realizat in baza
concluziilor studiului de trafic.
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% Asigurarea verificarii documentatiei in conformitate cu prevederile Legii 10/1995 privind calitatea in
constructii cu modificarile si completarile ulterioare in conformitate, cu prevederile H.G. nr. 742/2018
privind modificarea H.G. nr. 925/1995 pentru aprobarea Regulamentului privind verificarea si expertizarea
tehnica a proiectelor, expertizarea tehnica a executiei lucrarilor si a constructiilor.

% Sustinerea documentatiei tehnico-economice in cadrul Comisiei de analiza a proiectelor din cadrul

Municipiului Targoviste, precum si participarea proiectantului la sedinta Consiliului Local de

aprobare a documentatiei si a indicatorilor tehnico-economici.

Revizuirea dupa caz a documentatiilor tehnice in functie de conditiile impuse de sursa de finantare si de

modificarile legislative esentiale privind confinutului-cadru al documentatiei tehnico-economice.
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NOTA

>  Se vor respecta toate masurile pentru implementarea principiului ,,Do No Significant Harm”
(DNSH) (“A nu prejudicia in mod semnificativ”), astfel cum este prevazut la Articolul 17 din
Regulamentul (UE) 2020/852 privind instituirea unui cadru care sa faciliteze investitiile durabile, pe toata
perioada de implementare a proiectului.

» Conform Ghidului specific - Conditii de accesare a fondurilor europene aferente Planului national
de redresare si rezilienti in cadrul apelurilor de proiecte PNRR/2022/C10, componenta 10 - Fondul local
se vor respecta cerintele din ANEXA E2 - Lista de verificare a respectirii principiilor DNSH pentru L.1.2.

Asigurarea infrastructurii de transport verde - ITS/alte infrastructuri TIC.

III. DOCUMENTE DE REFERINTA
e HCL nr. 216 din 25.05.2023 cu Anexa nr. 1 Nota conceptuala si Anexa nr. 2 Tema de proiectare pentru
obiectivul de investitii ,,Solutii ITS pentru transportul urban la nivelul Municipinlui Targoviste — Etapa
.
¢ Documentatia tehnica va fi intocmita conform prevederilor urmatoarelor acte normative:

a)  Hotararea nr. 907/2016 privind etapele de elaborare si continutul-cadru al documentatiilor tehnico-
economice aferente obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din fonduri publice;

b)  Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, cu modificarile si completarile ulterioare;

¢)  Hotararea nr. 742/2018 ptivind modificarea H.G. nr. 925/1995 pentru aprobarea Regulamentului privind
verificarea si expertizarea tehnica a proiectelor, expertizarea tehnica a executiei lucrarilor si a
constructiilor, precum si verificarea calitatii lucrarilor executate

d)  Regulamentul de expertizare tehnica de calitate a proiectelor, a executiei lucrarilor si a constructiilor —
Anexa la H.G nr. 925/1995;

e)  Procedura privind atestarea tehnico — profesionala a verificatorilor de proiecte si a expertilor tehnici
aprobata cu Ordinul MDLPA nr. §17/2021.

f) Legea nr. 10/1995 privind calitatea in constructii;

g)  Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, republicata;

h)  Hotararea Guvernului nr. 300/2006 privind cerintele minime de securitate i sanatate pentru santierele
temporare sau mobile;

i) Legea nr. 307/2006 privind apararea impotriva incendiilor, cu modificarile si completarile ulterioare;
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k)  Ordinul nr. 839/2009 norme de aplicare a Legii 50/1991;

D Normative tehnice si STAS-uri incidente;

m) ORDONANTA DE URGENTA nr. 124 din 13 decembrie 2021 privind stabilirea cadrului institutional si
financiar pentru gestionarea fondurilor europene alocate Romaniei prin Mecanismul de redresare si
rezilienta, precum si pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 155/2020
privind unele masuri pentru elaborarea Planului national de redresare si rezilienta necesar Roméniei
pentru accesarea de fonduri externe rambursabile si nerambursabile in cadrul Mecanismului de redresare
si rezilienta, respectiv normele metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanfei de urgenta a
Guvernului nr. 124/2021;

n)  Articolul 17 din Regulamentul (UE) 2020/852 privind instituirea unui cadru care sa faciliteze investitiile
durabile - principiul ,,Do No Significant Harm” (DNSH) (“A nu prejudicia in mod semnificativ”).
Prezenta enumerare nu este limitativa. Prin legislatia mentionata se intelege legislatia cu modificarile si

completarile la zi.

Studiu de trafic se va intocmi de un specialist autorizat M.L.P.A.T. va fi elaborat conform prevederilor

urmitoarelor acte normative:

a) Legea nr. 82/1998- Legea privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 43/1997 privind regimul

drumurilor;
b) 0.U.G.nr.195/2002, actualizata 2018 - Ordonanta de urgenta a Guvernului privind circulatia pe drumurile
publice;
¢) H.G.nr.1391/2006 - Hotararea Guvernului pentru aprobarea regulamentului de aplicarea a Ordonantei de
urgenta a Guvernului nr.195/2002 privind circulatia pe drumurile publice;
Ordin MT/MI nr. 1112/411/2000- Norme metodologice privind conditiile de inchidere a circulatiei si de
instituire a restrictiilor de circulatie in vederea executarii de lucrari in zona drumului public si/sau pentru

protejarea drumului;

Prezenta enumerare nu este limitativa. Prin legislatia mentionata se intelege legislatia cu modificarile si

completarile la zi.

IV. SPECIFICATII TEHNICE
Scopul invesitiei

Municipiul Targoviste este cel mai important centru urban al judetului Dambovita, fiind un centru
polarizator traditional, cu functia de resedintd de judet, avand o suprafatd administrativd de 5,040 ha. Targoviste
reprezinta un important centru economic, cultural-istoric si turistic al tarii.

Municipiul TArgoviste este situat pe traseul mai multor rute de transport intern i international ceea ce
ii conferd toate atributele unui important nod de transport rutier.

In cadrul Planului National de Redresare si Rezilientd, Componenta C10 — Fondul Local, Obiectul de
investitii 1.1.2-Asigurarea infrastructurii pentru transportul verde — ITS/alte infrastructuri TIC (sisteme
inteligente de management urban local); Titlu apel: PNRR/2022/C10/11.2, Runda 2, Municipiul Targoviste a
semnat cu Ministerul Dezvoltirii, Lucrarilor Publice si Administratiei contractul de finantare nr.
20938/20.02.2023.

Proiectul propus va contine urmitoarele componente specifice domeniului ITS:
Sisteme inteligente de management urban: sistem de semafoare interconectate;
Dotarea si functionarea centrului de control al traficului;
Sisteme de avertizare privind adaptarea vitezei;
Sisteme de avertizare si asistenta anti-coliziune pentru conducatorii de vehicule, inclusive tramvaie;
Sisteme de siguranta pentru zona cu lucréri;
Monitorizarea timpilor de cilitorie si a vitezei;

VVVVVYY
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» Semnalizatoare cu mesaje dinamice;
» Sisteme integrate de informare a célatorilor;
» Sisteme de informare a participantilor la trafic.

Necesitatea implementirii acestor sisteme se fundamenteaza pe problemele identificate in PMUD
privind managementul traficului, respectiv inexistenta unui sistem integrat care sa optimizeze functionarea in
functie de valorile fluxurilor de trafic inregistrate pe bratele de patrundere in intersectie si de caracteristicile de
prioritate ale vehiculelor, inexistenta unei structuri adecvate pentru monitorizarea si controlul eficient al
vehiculelor de transport public in timp real.

Transportul public din Municipiul Targoviste este realizat de operatorul municipal Servicii Publice
Municipale Targoviste S.R.L. (SPMT). Societatea a fost infiintatd in anul 2019 si desfasoara activitate de
transportul public de calatori in Municipiul Targoviste, precum si in comunele din zona periurbana.

SPMT are in dotare un numir de 12 microbuze si 66 autobuze, dintre care 40 noi Mercedes Citaro
Hybrid dotate cu aer conditionat si prizd de incircare prin USB.

O alta componenti a infrastructurii din cadrul sistemului de transport public este reprezentatd de statii.
Amenajarea acestora este foarte deficitara. Cu exceptia unui numar redus de cazuri dotate cu adaposturi pentru
cilatori, restul statiilor sunt reprezentate prin sisteme de semnalizare verticald si unele informatii privind
programul de circulatie.

Amenajarea intersectiilor in mediul urban are consecinte directe asupra nivelului de calitate al serviciilor
oferite de infrastructura de transport, conditionand fluenta circulatiei si siguranta participantilor la trafic —
pietoni, biciclisti, conducitori auto si pasageri in vehicule. Reglementirile privind organizarea si controlul
traficului in intersectiile urbane se inscriu in doud categorii principale: reglementari pe baza indicatoarelor de
prioritate si reglementari prin semaforizare. in prezent, sistematizarea circulatiei la nivelul retelei stradale a
Municipiului Targoviste este realizatd prin sisteme Incadrate in cele doua categorii mentionate mai sus.

Intersectiile semaforizate identificate in teritoriu, amplasate la nivelul retelei stradale nu prevad cicluri
de semaforizare pentru vehicule, coordonate in mod corelat intr-un sistem inteligent de management al traficului,
integrat, care si optimizeze functionarea intersectiilor in functie de valorile fluxurilor de trafic inregistrate pe
bratele de patrundere in intersectie si de caracteristicile de prioritate ale vehiculelor (vehicule de transport public,
vehicule pentru situatii de urgenta — ambulanti, pompieri etc).

In ceea ce priveste transportul public, in situatia actuala nu sunt implementate functiuni privind
managementul acestui mod de transport (de exemplu: monitorizarea vehiculelor, informarea in timp real a
calatorilor in statii, e-ticketing etc).

La nivelul municipiului nu sunt folosite sisteme inteligente de gestionare a traficului, programele de
semaforizare sunt fixe, iar datele de trafic nu pot fi inregistrate in mod automatizat in timp real. Nu existd un
centru de monitorizare si gestionare a traficului.

Conceperea unei retele rutiere urbane organizata functional ierarhic este elementul central in realizarea
unei planificari strategice temeinice a retelei. in mod normal, pe toate strizile care nu sunt parte din reteaua-
schelet, ar trebui introduse elemente de calmare a traficului, si de reorientare a prioritatii dinspre autoturisme
inspre pietoni si transport public. In acest sens implementarea sistemelor de transport inteligente va conduce la
cresterea sigurantei in trafic a cetitenilor, la eficientizarea serviciului de transport public de calatori, contribuind
astfel la adaptarea orasului la noile cerinte sociale si economice.

Studiul de Trafic se concentreazi asupra analizarii traficului rutier si a modului in care acesta
influenteaza transportul, mediu, siguranta si calitatea vietii. Are rolul de a identifica problemele de circulatie si
a elimina punctele periculoase de pe drumurile publice in scopul implementarii unor masuri de sigurantd si
imbunititirea sigurantei rutiere.

Domeniile de utilizare a simulirii in cazul studierii traficului rutier, se referd cel mai adesea la simularea
generarii, distribuirii si repartizarii traficului; dirijarea circulatiei in intersectii, pasaje, tuneluri, etc.; studiul
desfasurarii circulatiei vehiculelor pe diferite axe rutiere; studierea fenomenului accident de circulatie; studierea
transportului in comun.

O alta prioritate important3 a studiului de circulatie este de a imbunétati fluxul de trafic. Acest lucru
poate fi realizat prin identificarea punctelor de blocaj si prin propunerea unor solutii pentru a le elimina, cum ar
fi extinderea drumurilor sau construirea de noi intersectii. De asemenea, studiul de trafic poate include analiza
modalitatilor de transport alternative, cum ar fi transportul public sau bicicletele, si propunerea de solutii pentru
a le promova.

Studiul de trafic are un impact asupra mediului deoarece poate include analiza emisiilor de gaze cu efect
de seri si propunerea de solutii pentru a reduce acestea, precum si analiza impactului traficului asupra calitafii
aerului i a zgomotului.

Studiul de trafic este esential pentru a imbundtiti transportul, siguranta, mediul si calitatea vietii in
municipiu. El ne va permite sa identificim problemele si sa propunem solutii pentru a le rezolva, imbuntitind
astfel traficul si facilitdnd circulatia in orage.
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Concluziile studiului de trafic va trebui sa identifice in mod obligatoriu amplasamentul si
interventiile ce se vor implementa, care se vor circumscrie componentelor specifice domeniului ITS:
Sisteme inteligente de management urban: sistem de semafoare interconectate;

Dotarea si functionarea centrului de control al traficului;

Sisteme de avertizare privind adaptarea vitezei;

Sisteme de avertizare si asistenta anti-coliziune pentru conducitorii de vehicule, inclusive tramvaie;
Sisteme de siguranti pentru zona cu lucrari;

Monitorizarea timpilor de calitorie si a vitezei;

Semnalizatoare cu mesaje dinamice;

Sisteme integrate de informare a calitorilor;

Sisteme de informare a participantilor la trafic.

VVVVVVVYVY

In cazul in care se vor constata neconcordante intre prevederile Caietului de Sarcini si cele ale normelor
legale in domeniu, prestatorul este obligat sa le respecte pe cele din urma dupa o prealabila notificare a
beneficiarului.

Prestatorul se obliga sa cedeze exclusiv achizitorului dreptul de autor pentru documentatia elaborata,
achizitorul urmand a avea dreptul de a utiliza documentatia pentru urmatoarele faze de implementare
al investitiilor fara acordul scris al prestatorului.

Prestatorul este indreptatit sa faca investigatii suplimentare pentru determinarea situatiei reale
din teren, recomandandu-se vizitarea amplasamentului inainte de intocmirea ofertei.

A. Obligatiile prestatorului

Documentatia tehnico-economica la faza Studiu de Fezabilitate se va intocmi in conformitate cu
legislatia in vigoare (Normative privind documentatiile geotehnice pentru constructii, H.G. 907/2016 privind
etapele de elaborare si continutul-cadru al documentatiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor

de investitii finantate din fonduri publice si a instructiunilor de aplicare a acestora, cu respectarea tuturor
cerintelor impuse de aceasta.

De asemenea, documentatia la faza Studiu de Fezabilitate se va intocmi tinand cont de prevederile
ghidului specific al Planului National de Redresare si Rezilienta — Componenta C10 — Fondul Local, Obiectul
de investitii I.1.2—-Asigurarea infrastructurii pentru transportul verde — ITS/alte infrastructuri TIC (sisteme
inteligente de management urban local).

Documentatia tehnica elaborata va fi in concordanta cu criteriile de evaluare din ghidul de finantare,
astfel incat acestea sa fie evidentiate cat mai clar pentru usurarea procesului de verificare.

Prestatorul va suporta cheltuielile legate de redactarea, tiparirea si scanarea tuturor documentelor.

Studiul de trafic se va intocmi in cadrul studiului de fezabilitate pentru estimarea fluxurilor de trafic
actuale si de perspectiva pentru diferite perioade de timp inclusiv pentru analiza oportunitatii investitiei, cat si
pentru evaluarea impactului proiectului asupra mediului inconjurator (emisii noxe, zgomot etc.).

Prestatorul are obligatia sa sustina la solicitarea beneficiarului documentatia pentru emiterea avizelor in
fata institutiilor abilitate, sa completeze/modifice documentatia, fara costuri suplimentare, ca urmare a
solicitarilor primite de catre detinatorii de utilitati si autoritatea contractanta, respectiv U.A.T. Municipiul
Targoviste.

Prestatorul are obligtia sa raspunda la solicitarile de clarificari in cel mai scurt timp posibil.
Documentatia tehnica trebuie sa fie astfel elaborata incat sa fie clara, sa asigure informatii tehnice
complete privind viitoarea lucrare si sa raspunda cerintelor tehnice, economice si tehnologice ale beneficiarului.

Proiectantul general are obligatia de a supune documentatiile, dupa caz, spre verificare unor specialisti
verificatori de proiecte atestati, pentru fiecare specialitate in parte. Proiectantul va preciza in proiectele pe
specialitati pe care le va elabora cerintele pe care acestea trebuie sa le indeplineasca, de asemenea acesta va
sustine proiectele pe specialitati in fata verificatorilor de proiecte atestati. Plata va fi efectuata de catre
proiectant si va fi tarifata la oferta.

Responsabilitatea asigurarii nivelului de calitate corespunzator cerinfelor proiectului revine, in egala
masuri, proiectantului si specialistilor verificatori de proiecte atestafi.

Prestatorul are obligatia de a sustine documentatia tehnico-economica in cadrul Comisiei de
analiza a proiectelor din cadrul Municipiului Targoviste, precum si de a participa la sedinta Consiliului

Local de aprobare a documentatiei si a indicatorilor tehnico-economici
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Toate documentatiile vor fi tratate, elaborate si semnate in conformitate cu toate actele legislative,

Normativele si normele specifice in vigoare.
Documentatiile intocmite de prestator se vor preda la registratura institutiei, pe baza de proces-verbal
de predare-primire, si vor fi supuse verificarii de catre Beneficiar, in concordanta cu prevederile enuntate in

prezentul caiet de sarcini si cu legislatia in vigoare.
In cazul in care se vor constata neconcordante si/sau abateri in prestarea serviciilor conform

specificatiilor tehnice din caietul de sarcini, Beneficiarul va returna documentatiile si prestatorul se obliga la

refacerea acestora fara costuri suplimentare.
Nota: Prestatorul de servicii se obliga sa execute toate etapele care fac obiectul contractului, sub

sanctiunea returnarii tuturor sumelor incasate anterior, aferente etapelor parcurse in baza contractului, cu
titlul de daune-interese. In cazul in care se vor constata neconcordante intre prevederile Caietului de Sarcini
si cele ale normelor legale in domeniu, prestatorul este obligat sa le respecte pe cele din urma dupa o
prealabila notificare a beneficiarului,

» In proiectul propus, este obligatorie respectarea masurilor prevazute in PNRR pentru implementarea
principiului , Do No Significant Harm” (DNSH) (“A nu prejudicia in mod semnificativ”), astfel cum este

predzut la Articolul 17 din Regulamentul (UE) 2020/852 privind instituirea unui cadru care sd faciliteze

investitiile durabile, pe toatd perioada de implementare a proiectului.

» Conform Ghidului specific - Conditii de accesare a fondurilor europene aferente Planului nafional de

redresare i regilientd in cadrul apelurilor de proiecte PNRR/2022/C10, componenta 10 - Fondul local se vor

respecta_cerintele_din _ANEXA E2 - Lista de verificare a respectdrii_principiilor DNSH pentru L1.2.

Asigurarea infrastructurii de transport verde - ITS/alte infrastructuri TIC.

B. Obligatiile achizitorului

Achizitorul se obliga sa puna la dispozitia Prestatorului toate informatiile disponibile pentru obtinerea
rezultatelor asteptate si sa achite contravaloarea tuturor taxelor pentru obtinerea avizelor, acordurilor,
autorizatiilor in baza documentelor justificative.

Achizitorul se obliga sa asigure accesul delegatiilor Prestatorului la amplasament, ori de cate ori este
notificat in acest sens.

Autoritatea contractanta se obligi s receptioneze serviciile prestate si sa plateasca preful convenit in
prezentul contract pentru serviciile prestate. Plata contractului se va realiza conform Contractului de Finantare

incheiat cu M.D.L.P.A. — PNRR.

C.Cerinte tehnice minimale

Pentru realizarea activitatilor in cadrul Contractului, este necesar personal calificat coordonat de un Sef
de Proiect - arhitect, coordonator principal, cu drept de semnatura OAR;
Capacitatea Sefului de Proiect va fi dovedita prin prezentarea de documente relevante dupa cum
urmeaza:
o diplome de studii sau dupd caz certificate de atestare/calificare sau autorizatii eliberate de
Autoritatile competente valabile la data prezentarii;
e CV insotit de documente relevante/recomandari emise de Beneficiar/Angajator pentru fiecare
contract  prezentat  care  atesta  participarea la  minim  un  proiect  de

constructii/reabilitare/renovare/reparatii cladiri;
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e declaratii/angajamente de disponibilitate .

Contractantul va detine autorizatiile necesare pentru documentatiile indicate, personal sau prin
colaboratori, dupa caz.

Se va asigura tot personalul necesar indeplinirii contractului. Ofertantul va prezenta in acest sens in
cadrul propunerii tehnice Declaratie pe proprie raspundere privind asigurarea personalului necesar indeplinirii
contractului.

Contractantul are obligatia de a asigura personalul adecvat (din punct de vedere al calificarii
educationale si profesionale si alocdrii zilelor de lucru), ca si infrastructura/echipamentele necesare pentru
efectuarea eficientd a tuturor activititilor enumerate in Caietul de Sarcini si pentru realizarea obiectivelor
Contractului din punct de vedere al termenelor, costurilor si nivelului calitativ solicitat. in cazul in care, pentru
indeplinirea in bune conditii a activitatilor incluse in Contract, pe perioada derularii Contractului, Contractantul
va avea nevoie de mai mult personal decat cel specificat in Propunerea Tehnicd, acesta va rdspunde pentru
asigurarea acestor resurse, fard costuri suplimentare. fn acest caz, Contractantul isi va completa echipa cu
propriul personal pe cheltuiala proprie.

Atunci cind se realizeazi inlocuirea unui membru al echipei Contractantului, inlocuitorul trebuie si
indeplineasca aceleasi cerinte referitoare la calificéri si abilitati ca si cele solicitate prin Caietul de Sarcini pentru
membrul respectiv. Mai mult, inlocuirea unui expert se realizeaza cu respectarea in totalitate a prevederilor art
162 din HG 395/2016 cu modificarile i completarile ulterioare.

in cazul in care unul dintre personalul nominalizat in cadrul propunerii tehnice se afla intr-o situatie de
incompatibilitate, atunci acesta are obligatia de a solicita de indata Inlocuirea sa din componenta echipei de
proiectare cu o altd persoani. Persoana nou nominalizata trebuie s indeplineasca aceleasi cerinte referitoare la
calificari si abilitdti ca si persoana care se afla in situatia de incompatibilitate.

Contractantul are obligatia si se asigure si s3 urmareasca cu strictete ca oricare dintre persoanele propuse
cunosc foarte bine si inteleg cerintele, scopul si obiectivele Contractului, legislatia si reglementérile tehnice
aplicabile, specificul activitatilor pe care urmeaza si le desfisoare in cadrul Contractului precum si a
responsabilititilor atribuite.

Contractantul are obligatia sa se asigure si si garanteze Autorititii Contractante ca personalul pe care il
propune este disponibil pe intreaga duratd a Contractului pentru realizarea activitatilor prevazute §i obtinerea
rezultatelor agreate prin intermediul Contractului, indiferent de perioada de desfasurare a activitatilor in cadrul

Contractului.

D. Modificarea conditiilor contractuale initiale

Pe durata indeplinirii contractului de prestari servicii partile au dreptul de a conveni modificarea

clauzelor contractului, prin acordul scris al partilor, prin act aditional.

Adresa: Targoviste, cod 130011, Str. Revolutiei nr. 1-3
Tel; 0245 611 222, 0786 122 500, 0245 613 928, 0245 611 378, fax: 0245 217 951
E-mail: primarulmunicipiuluitargoviste@pmtgv.ro, URL: www.pmtgv.ro




Propunerea tehnica va contine:

1. Descrierea metodologiei de indeplinire a sarcinilor, cu evidentierea aspectelor care vor face obiectul evaluarii,
care trebuie sa contina descrierea generala a serviciilor ofertate in conformitate cu HG. 907/2016: modalitate
de realizare, resurse umane si materiale implicate;

2. Graficul de timp pentru indeplinirea obligatiilor de prestare a serviciilor de proiectare faza SF;

3. Lista personalului cheie recomandat, responsabil cu implementarea contractului, insotitd de documentele
aferente pentru: Sef de Proiect - arhitect, coordonator principal, cu drept de semnatura OAR, conform caietului
de sarcini.

4. Se va asigura personalul necesar indeplinirii contractului. Ofertantul va prezenta in acest sens in cadrul
propunerii tehnice Declaratie pe proprie raspundere privind asigurarea personalului necesar indeplinirii
contractului.

5. Declaratie privind respectarea obligatiilor relevante din domeniile mediului, social si al relatiilor de munca
din care si rezulte ci la elaborarea acesteia ofertantul unic, ofertantul asociat, subcontractantul a tinut cont de
obligatiile relevante din domeniul mediului, social si al relatiilor de munca conform prevederilor art. 51 alin (2)
din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice. Subcontractantii propusi trebuie sa respecte aceleasi obligatii
ca si ofertantii, in domeniul mediului, social si al relatiilor de munca, conform prevederilor art. 51 alin. (2) din
Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, respectiv vor prezenta declaratia sus mentionata.

6. Declaratia pe propria raspundere privind respectarea aplicrii principiului DNSH in implementarea

contractului.

Propunerea financiara va contine:
1. Formularul de oferta ( pretul total pentru realizarea serviciilor) impreuna cu Anexa la Formularul de oferta
( pretul defalcat pe fiecare etapa, tarifarea, respectiv modul de calcul al valorii serviciilor de proiectare si

detalierea costurilor pe activitati). Se va preciza perioada de valabilitate a ofertei.

V1. DURATA DE PRESTARE A SERVICIILOR
1. Data de incepere

Prestarea serviciilor va incepe la data stabilita prin Ordinul de incepere, care va fi transmis prestatorului
dupa constituirea garantiei de buna executie.

In vederea rezolvarii operative si intr-un timp cat mai scurt, privind verificarea si avizarea
documentatiilor tehnice, predarea si receptionarea acestora se poate realiza etapizat, in baza unui grafic de

executie a prestarii serviciilor, detaliat pe etapele aferente elaborarii documentatiei tehnice.

2. Durata contractului

Contractul de prestiri servicii se va Incheia pentru o perioada de 90 de zile de la data semnarii
contractului.
3.Termenul de prestare a serviciilor

Termenul pentru elaborarea documentatiei aferenta Etapei I (Studiu de Trafic) este de 30 zile de la data

transmiterii ordinului de incepere de catre beneficiar.
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Termenul pentru elaborarea documentatiei aferenta Etapei II (Studiu Geotehnic, Studiu Topografic,)
inclusiv verificarea la cerinta Af a studiului geotehnic este de 30 zile de la data transmiterii de catre beneficiar
a Certificatului de urbanism.

Termenul de prestare a documentatiei de proiectare faza S.F. aferenta Etapei 111 este de 60 de zile de la
data transmiterii de catre beneficiar a Certificatului de urbanism.

Orice modificare privind durata prestarii serviciilor se va face de comun acord prin act aditional.

4. Garantia de buna executie

Prestatorul se obliga si constituie garantia de buna executie a contractului in cuantum de 10% din
valoarea contractului, fard T.V.A., conform art.154, alin.3 din Legea 98/2016, coroborat cu prevederile art 39.
alin (3) si (5) din H.G. 395/2016.

Garantia de de buna executie trebuie si fie irevocabild, neconditionaté si se constituie conform art. 154
alin.4 din Legea 98/2016, prin:

a) virament bancar in contul RO26TREZ2715006XXX000248, deschis la Trezoreria Targoviste,
beneficiar Mun Tgv, CIF4279944;

b) instrumente de garantare Form.nr.1 sau un alt model, emise in conditiile legii astfel: (i) scrisori de
garantie emise de institutii de credit bancare din Romania sau din alt stat; (ii) scrisori de garantie emise de
institutii financiare nebancare din Romdnia sau din alt stat pentru achizitiile de lucrdri a cdror valoare estimatd
este mai micd sau egald cu 40.000.000 lei fard TVA si respectiv pentru achizitiile de produse sau servicii a cdror
valoare estimatd este mai micd sau egald cu 7.000.000 lei fara TVA; (iii) asigurdri de garantii emise: - fie de
societdti de asigurare care defin autorizatii de functionare emise in Romania sau intr-un alt stat membru al
Uniunii Europene si/sau care sunt inscrise in registrele publicate pe site-ul Autoritatii de Supraveghere
Financiars, dupi caz; - fie de societati de asigurare din state terte prin sucursale autorizate In Roméania de catre
Autoritatea de Supraveghere Financiara;

¢) depunerea la casierie a unor sume in numerar dacd valoarea este mai micd de 5.000 lei;

d) retineri succesive din sumele datorate pentru facturi partiale, in cazul garantiei de bund executie;

e) combinarea a dous sau mai multe dintre modalitatile de constituire prevazute la lit. a)-c), in cazul
garantiei de buni executie.

in cazul in care se alege varianta de constituire prin refineri succesive din sumele datorate pentru facturi
partiale, contractantul are obligatia de a deschide un cont la dispozitia autoritatii contractante, la unitatea
Trezoreriei Statului din cadrul organului fiscal competent in administrarea acestuia. Suma initiald care se depune
de citre contractant in contul de disponibil astfel deschis nu trebuie sa fie mai micd de 0,5% din preful
contractului de achizitie publicd, fird TVA. Pe parcursul indeplinirii contractului de achizitie publicé, autoritatea
contractanti urmeazi si alimenteze contul de disponibil prin retineri succesive din sumele datorate §i cuvenite
contractantului pana la concurenta sumei stabilite drept garantie de buna executie in contractul de achizitie
publici si va instiinta contractantul despre varsamantul efectuat, precum si despre destinaia lui. Din contul de
disponibil deschis la Trezoreria Statului pe numele contractantului pot fi dispuse plati atat de cétre contractant,
cu avizul scris al autoritatii contractante care se prezintd unititii Trezoreriei Statului, cét si de unitatea Trezoreriei
Statului la solicitarea scris a autoritatii contractante in favoarea careia este constituitd garantia de bund execuie.

Contul de disponibil este purtator de dobanda in favoarea contractantului.
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In cazul in care, ofertantul opteaza pentru constituirea garantiei de buna executie prin instrument de
garantare emis in conditiile legii, valabilitatea instrumentului de garantare va acoperi in mod obligatoriu atat

perioada de prestare a serviciilor.

5. Suspendarea contractului
Pentru orice motiv care excede culpei prestatorului si care impieteaza asupra respectarii termenului
contractual, partile pot conveni suspendarea termenului de prestare a serviciilor, dupa o echitabila justificare din

partea prestatorului, pana la data la care inceteaza motivul de suspendare.

VII. RECEPTIA SERVICIILOR PRESTATE

Receptia serviciilor se va realiza dupa cum urmeaza:

Toatele documentatiile intocmite asa cum sunt detaliate mai sus, se vor preda Beneficiarului cu proces
verbal de predare-primire, dupa cum urmeaza:

»  Studiu Geotehnic, Studiu Topografic si Studiu de Trafic — 2 exemplare pe format de hértie originale + 2
exemplare in format electronic, unul scanat si unul editabil; se va preda si pe CD;

»  Documentatia pentru obfinerea avizelor si acordurilor la faza SF - 2 exemplare originale pe format de
hartie;

»  Studiu de Fezabilitate — 2 exemplare pe format de hartie originale + 2 exemplare in format electronic,
unul scanat si unul editabil - verificate de catre verificatorul autorizat, se vor preda Beneficiarului cu proces
verbal de predare - primire - parte scrisa si parte desenata se va preda pe CD;

»  Devizul general — 2 exemplare pe format de hértie originale + 2 exemplare in format electronic, unul
scanat si unul editabil intr-un figier Microsoft Excel (se va preda pe CD);

»  Devizul general defalcat pe bugete -cheltuieli eligibile si neeligibile;

»  Orice alta documentatie sau studiu solicitat prin Certificatul de urbanism.

In cazul in care se vor constata neconcordante intre prevederile Caietului de Sarcini si cele ale normelor
legale in domeniu, prestatorul este obligat sa le respecte pe cele din urma dupa o prealabila notificare a
beneficiarului.

Mentionam ca documentatia va fi actualizata, inclusiv in faza de executie a lucrarilor, in functie de
solicitarile emitentilor de avize si acorduri si de eventualele solicitari de clarificari din patea beneficiarului.

Dreptul de proprietate intelectuala asupra documentatiilor apartine beneficiarului.

Nota: se va completa la cerere numarul de documentatii predate in functie de situatiile care vor apdrea.

VIIL PLATA SERVICIILOR

Finantarea obiectivului de investitii este asigurata prin programul Planului National de redresare si
rezilienta — Componenta C10 — Fondul Local, Obiectul de investitii I.1.2—-Asigurarea infrastructurii pentru
transportul verde — ITS/alte infrastructuri TIC (sisteme inteligente de management urban local); Titlu apel:
PNRR/2022/C10/11.2, Runda 2

Plata serviciilor se va face dupa cum urmeaza:
- Servicii de elaborare Studiu Geotehnic, Studiu Topografic si Studiu de Trafic;
- Servicii de elaborare a Studiului de fezabilitate in conformitate cu Hotardrea Guvernului nr. 907/2016
si comunicarea aprobarii in sedinta de Consiliu Local a indicatorilor tehnico-economici.
Toate documentatiile intocmite de catre proiectant si verificate de catre verificatorul autorizat, se vor
preda Beneficiarului cu proces verbal de predare — primire, insotite de raportul de activitate, predarea
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documentatiei de proiectare se va face prin adresa de inaintare si depunerea la registratura Primariei
Municipiului Targoviste.

Emiterea facturii se va face dupa comunicarea in scris de catre Beneficiar a indeplinirii conditiilor de
plata mentionate mai sus, conform sistemului national privind factura electronica RO e- Factura si factura

electronica in Romania.
Plata facturii se va face in termen de 5 de zile de la primirea Notificarii de plata primita din partea

M.D.L.P.A. pe baza urmatoarelor documente:

Factura fiscala electronica ;

Procesul - verbal de predare primire, respectiv a documentatiilor aferente serviciilor prestate;
Procesul - verbal de receptie a serviciilor prestate;

Raportul de activitate privind prestarea serviciilor.

IX. RISCURI AFERENTE IMPLEMENTARIT CONTRACTULUI
1. Intarzieri in prestarea sau decontarea serviciilor

In cazul in care, din vina sa exclusiva, prestatorul nu isi indeplineste obligatiile asumate prin contract,
atunci achizitorul este indreptatit de a deduce din pretul contractului, penalitati de intarziere in cuantum de 0,1%
pe zi din valoarea contractului, incepand cu ziua imediat urmatoare termenului de scadenta si pana la data
indeplinirii obligatiilor sau rezilierea contractului.

In cazul in care achizitorul nu onoreaza facturile in termenul convenit, atunci prestatorul este indreptatit
sa solicite ca penalitati o suma echivalenta care se stabileste la nivelul ratei dobanzii de referinta plus 8 puncte
procentuale din suma datorata, incepand cu ziua imediat urmatoare termenului de scadenta si pana la data
stingerii sumei datorate inclusiv. Penalitatile datorate curg de drept din data scadentei obligatiilor asumate
conform prezentului contract.

Pentru prejudiciul provocat prin neexecutarea sau executarea necorespunzatoare a obligatiilor asumate
partile datoreaza daune — interese in conditiile dreptului comun.

2. Riscuri asociate garantiei serviciilor, daune-interese indirecte

Achizitorul are dreptul de a emite pretentii asupra garantiei de buna executie, in limita prejudiciului
creat, daca prestatorul nu isi indeplineste, nu isi executa, executa cu intarziere sau executa necorespunzator
obligatiile asumate prin prezentul contract. Anterior emiterii unei pretentii asupra garantiei de buna executie,
achizitorul are obligatia de a notifica pretentia atat prestatorului, cat si emitentului instrumentului de garantare,
precizand obligatiile care nu au fost respectate, precum si modul de calcul al prejudiciului. In situatia executarii
garantiei de buna executie, partial sau total, prestatorul are obligatia de a reintregi garantia in cauza raportat la
restul ramas de prestat. Nerespectarea obligatiilor asumate de cétre una dintre parti, iIn mod culpabil si repetat,
da dreptul partii lezate de a considera contractul de drept reziliat si de a pretinde plata de daune-interese.

In afara penalitatilor de intarziere, prestatorul serviciilor datoreaza si daune interese pentru prejudiciul
creat achizitorului ca urmare a neindeplinirii culpabile a obligatiilor contractuale.

3. Riscuri asociate achizitorului

Achizitorul se obligd si receptioneze serviciile prestate in termenul stabilit. in cazul in care achizitorul
nu onoreaza facturile in termen de 30 zile de la expirarea perioadei convenite atunci acesta are obligatia de a
plati, ca penalitati, potrivit Legii nr. 72/2013 privind masurile pentru combaterea intarzierii in executarea
obligatiilor de plata a unor sume de bani rezultand din contracte incheiate intre profesionisti si intre acestia si
autoritati contractante, rata dobanzii penalizatoare si care se stabileste la nivelul ratei de referinta a Bancii
Nationale a Romaniei, plus 8 puncte procentuale.

4. Riscuri asociate prestatorului

Prestatorul nu va raspunde pentru penalititi contractuale sau reziliere pentru neexecutare daci, si in
misura in care, intirzierea in executare sau altd neindeplinire a obligatiilor este rezultatul unui eveniment de
forta majora. in mod similar, achizitorul nu va datora dobanda pentru plitile cu intérziere, pentru neexecutare
sau pentru rezilierea de cétre prestator pentru neexecutare, dacd, si in masura in care, intirzierea achizitorului
sau alta neindeplinire a obligatiilor sale este rezultatul fortei majore.

Clauza antimita
In cazul in care prestatorul sau oricare din subcontractantii sai, se ofera sa dea, ori sunt de acord sa ofere
ori sa dea, sau dau oricarei persoane, mita, bunuri in dar, facilitati ori comisioane in scopul de a determina ori
recompensa indeplinirea ori neindeplinirea oricarui act sau fapt privind contractul de prestari servicii sau orice
alt contract incheiat cu achizitorul, ori pentru a favoriza sau defavoriza orice persoana in legatura cu
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contractul sau cu orice alt contract incheiat cu acesta, achizitorul poate decide incetarea contractului, fara a

aduce atingere niciunui drept anterior dobandit de prestator in baza contractului.

Informatii privind beneficiarul real

1.Prin prezenta ofertantii sunt informati cu privire la obligatia de a transmite datele si informatiile privind
beneficiarii reali ai fondurilor alocate prin PNRR, conform prevederilor legislatiei europene i nationale : -
OUG nr. 124/2021 privind stabilirea cadrului institutional si financiar pentru gestionarea fondurilor
europene alocate Roméniei prin Mecanismul de redresare si rezilientd, precum si pentru modificarea si
completarea Ordonantei de urgentd a Guvernului nr. 155/2020 privind unele misuri pentru elaborarea
Planului national de redresare si rezilientd necesar Roméniei pentru accesarea de fonduri externe
rambursabile si nerambursabile in cadrul Mecanismului de redresare si rezilientd, aprobaté cu modificari si
completdri prin Legea nr. 178/2002, cu modificérile §i completarile ulterioare;- Ordinul ministrului
investitiilor si proiectelor europene si al presedintelui Agentiei Nationale pentru Achizifii Publice nr.
2.129/1.410/2022 privind aprobarea Listelor de verificare a achizitiilor publice aferente Planului national
de redresare si rezilientd al Roméniei;

2. Contractantii au obligatia de a transmite la Oficiul National al Registrului Comertului (ONRC)
documentul corespunzitor privind beneficiarul real, conform cadrului legal incident, inainte de semnarea
contractelor de achizitie publica. in cazul in care ofertantul declarat castigitor are in structura
actionariatului entitati juridice striine, declaratia privind beneficiarii reali trebuie sa contina datele acelor
persoane fizice, cel putin numele, prenumele si data nasterii, in conformitate cu prevederile Legii nr.
129/2019 pentru prevenirea §i combaterea spaldrii banilor §i finantarii terorismului, precum §i pentru
modificarea si completarea unor acte normative, cu modificarile i completarile ulterioare. Aceasta
obligatie referitoare la beneficiarul real al fondurilor va fi aplicata inclusiv in ceea ce priveste
subcontractantii.

3.Contractantii vor prezenta cu titlu obligatoriu, inaintea semndrii contractelor de achizitii publice o
declaratie pe propria raspundere, conform prevederilor art. 326 din Codul penal privind falsul in declaratii,
ce va contine datele despre beneficiarii reali, declaratie ce va contine datele privind beneficiarii reali (cel
putin numele, prenumele si data nasterii). Aceasta obligatie referitoare la beneficiarul real al fondurilor va
fi aplicata inclusiv in ceea ce priveste subcontractantii.Totodata se va prezenta si declaratie pe proprie
raspundere privind beneficiarul real, conform modelului anexat.

4.Clauza specifica contractuala :

“ Se instituie obligatia contractantilor de actualizare a datelor si informatiilor privind beneficiarul real, in
mod regulat, de fiecare dati cand are loc o modificare a acestora, pand la Incetarea relatiilor contractuale,
sub rezerva aplicdrii sanctiunilor legale. Destinatarii finali ai fondurilor/ contractanfii au obligatia
actualizarii informatiilor cu privire la beneficiarii reali ai fondurilor alocate din PNRR de fiecare data cand
are loc o modificare a acestora, sub rezerva aplicdrii sanctiunilor contraventionale si a dizolvérii societitii,
in conformitate cu prevederile art. 56 i 57 din Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea si combaterea spalarii
banilor si finantérii terorismului, precum i pentru modificarea si completarea unor acte normative, cu
modificarile si completirile ulterioare. Orice modificare a informatiilor privind beneficiarul real intervenita
dupi semnarea contractului de achizitie publica va fi adusa la cunostintd atét achizitorului, cat si ONRC,
pe durata angajamentelor legale incheiate in cadrul PNRR. Aceasta obligatie referitoare la beneficiarul real
al fondurilor va fi aplicata inclusiv in ceea ce priveste subcontractantii.”

Anexam la prezentul caiet de sarcini urmatoarele documente:
o Nota conceptuala si tema de proiectare aprobate prin H.C.L. nr. 216/25.05.2023

DIRECTOR EXECUTIV ECONOMIC, DIRECTOR EXECUTIV D.M.P.,
Ec. Dr. Silviana Ecaterina MARIN Jr.Ciprian STANESCU

X

INTOCMIT,
Cons. Cirstian Mirela

oy

Adresa: Targoviste, cod 130011, Str. Revolutiei nr. 1-3
Tel: 0245 611 222, 0786 122 500, 0245 613 928, 0245 611 378, fax: 0245 217 951
E-mail; primarulmunicipiuluitargoviste@pmtgv.ro, URL: www.pmigy.ro
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HOTARARE
privind aprobarea Notei conceptuale si a Temei de proiectare
pentru obiectivul de investitii ,,Solutii ITS pentru transportul urban
la nivelul Municipiului Targoviste-Etapa II”

Consiliul Local Municipal Téargoviste, intrunit in sedinti ordinard astizi,
25.05.2023, avand in vedere:
" Referatul de aprobare inregistrat sub nr. 17028/19.05.2023, intocmit in
conformitate cu prevederile art. 136 alin. (8) lit. a) din Codul administrativ, adoptat
prin O.U.G. nr. 57/2019, cu modificarile si completirile ulterioare;
= Raportul de specialitate inregistrat sub nr. 17029/19.05.2023, intocmit in
conformitate cu prevederile art. 136 alin. (8) lit. b) din Codul administrativ, adoptat
prin O.U.G. nr. 57/2019, cu modificarile si completirile ulterioare;
* Prevederile Legii nr. 50/1991 referitoare la autorizarea executirii lucririlor de
constructii, republicata, cu modificarile si completirile ulterioare;
* Prevederile Legii nr. 10/1995 privind calitatea in constructii, republicatd, cu
modificarile si completirile ulterioare;
* Prevederile Legii nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificarile si
completarile ulterioare;
* Prevederile Legii nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificirile
si completarile ulterioare;
" Prevederile Legii nr. 307/2016 privind apdrarea impotriva incendiilor, cu
modificarile si completarile ulterioare;
* Prevederile Legii nr. 98/2016 privind achizitiile publice, cu modificirile si
completarile ulterioare;
* Prevederile H.G. nr. 925/1995 pentru aprobarea Regulamentului privind
verificarea §i expertizarea tehnica a proiectelor, expertizarea tehnici a executiei
lucrérilor si a constructiilor, precum si verificarea calititii lucrarilor executate, cu
modificarile si completérile ulterioare;
®* Prevederile H.G. nr. 300/2006 privind cerintele minime de securitate si sinitate
pentru santierele temporare sau mobile, cu modificarile si completarile ulterioare;
* Prevederile H.G 907/2016 privind etapele de elaborare si continutul-cadru al
documentatiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investitii
finantate din fonduri publice, cu modificarile si completirile ulterioare;
* Planul National de Redresare si Rezilienta, Componenta C10 — Fondul local,
Obiectul de investitii 1.1.2—Asigurarea infrastructurii pentru transportul verde —
ITS/alte infrastructuri TIC (sisteme inteligente de management urban local);
* Normative tehnice si STAS-uri incidente;

Adresa:Targoviste, cod 130011, Str. Revolutiei nr. 1-3,
Tel: 0245 611 222, 0786 122 500, 0245 613 928, 0245 611 378, fax 0245 217 951

Email: primarulmunicipiuluitargoviste@pmtgv.ro, URL: www.pmtgv.ro
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= Avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal
Targoviste;
= Prevederile art. 129 alin. (2) lit. b) si alin. (4) lit. d) din Codul Administrativ
adoptat prin OUG nr. 57/2019, cu modificarile si completarile ulterioare;

in temeiul art. 139 alin. (3) lit. d) coroborat cu dispozitiile art. 5 lit. cc) si art.
196 alin. (1) lit. a) din Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2019, cu
modificarile si completarile ulterioare, adopta urmatoarea

HOTARARE:

Art. 1 Se aprobd Nota conceptuald pentru obiectivul de investitii ,,Solutii ITS
pentru transportul urban la nivelul Municipiului Targoviste-Etapa II”, conform
anexei nr. 1 care face parte integrantd din prezenta hotérare.

Art. 2 Se aproba Tema de proiectare pentru obiectivul de investitii ,,Solutii ITS
pentru transportul urban la nivelul Municipiului Targoviste-Etapa II”, conform
anexei nr. 2 care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 3 Finantarea obiectivului de investitii se va realiza din Planul national de
Redresare si Rezilientd, Componenta 10-Fondul Local si bugetul local.

Art. 4 Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se obligd Directia
Managementul Proiectelor, Directia Economicd si pentru comunicare, Secretarul
General al Municipiului Targoviste.

CONTRASEMNEAZA PENTRU LEGALITATE,
PRESEDINTE DE SEDINTA, SECRETARUL GENERAL
AL MUNICIPIULUI TARGOVISTE,
jr. Chiru-Catilin Cristea

Nr. 216

Tgv. 25.05.2023
Redactat 2 ex.
cons. Diana Ion

Adresa:Targoviste, cod 130011, Str. Revolutiei nr. 1-3,
Tel: 0245 611 222, 0786 122 500, 0245 613 928, 0245 611 378, fax 0245 217 951

Email: primarulmunicipiuluitargoviste@pmtgv.ro, URL: www.pmtgv.ro




Anexa 1 la HCL nr. 216/25.05.2023

NOTA CONCEPTUALA
privind obiectivul de investitii
wS0lutii ITS pentru transportul urban la nivelul Municipiului Targoviste — Etapa II”

1. Informatii generale privind obiectivul de investitii propus

1.1. Denumirea obiectivului de investitii: ,,Solutii ITS pentru transportul urban la nivelul
Municipiului Targoviste — Etapa IT”

1.2. Ordonator principal de credite/investitor: U.A.T. MUNICIPIUL TARGOVISTE

1.3. Ordonator de credite (secundar/tertiar): nu este cazul

1.4. Beneficiarul investitiei: U.A.T. MUNICIPIUL TARGOVISTE

2. Necesitatea si oportunitatea obiectivului de investitii propus

2.1. Scurta prezentare privind:

a) Deficiente ale situatiei actuale:

Municipiul Targoviste este cel mai important centru urban al judetului Ddmbovita, fiind un
centru polarizator traditional, cu functia de resedintd de judet, avand o suprafatd administrativa de
5,040 ha. Targoviste reprezinta un important centru economic, cultural-istoric si turistic al tarii.

La nivelul municipiului nu sunt folosite sisteme inteligente de gestionare a traficului,
programele de semaforizare sunt fixe, iar datele de trafic nu pot fi inregistrate in mod automatizat in
timp real. Nu exista un centru de monitorizare si gestionare a traficului.

Intersectiile semaforizate identificate in teritoriu, amplasate la nivelul retelei stradale nu
previd cicluri de semaforizare pentru vehicule, coordonate in mod corelat intr-un sistem inteligent de
management al traficului, integrat, care sd optimizeze functionarea intersectiilor in functie de valorile
fluxurilor de trafic inregistrate pe bratele de patrundere in intersectie si de caracteristicile de prioritate
ale vehiculelor (vehicule de transport public, vehicule pentru situatii de urgentd — ambulanti,
pompieri etc).

In ceea ce priveste transportul public, in situatia actuald nu sunt implementate functiuni
privind managementul acestui mod de transport (de exemplu: monitorizarea vehiculelor, informarea
in timp real a célatorilor in statii, e-ticketing etc).

Cu fiecare zi, traficul rutier urban devine tot mai insuportabil, prin amplificarea problemelor
majore legate de aglomeratia congestionatd, cu consecinte majore in poluarea excesiva a mediului (pe
seama consumului ridicat de combustibil), cu consecinte imprevizibile asupra sdnatdfii publice,
pierderi economice semnificative, datorita timpului pretios pierdut in trafic, cresterea numéarului
impresionant de accidente majore ca urmare a accentudrii comportamentului vicios al persoanelor
implicate in haosul rutier.

b) Efectul pozitiv previzionat prin realizarea obiectivului de investitii:

Pentru o economie moderna de succes, abilitatea garantarii unui transport fluent si eficient de
maérfuri si persoane este o cerinta fundamentala.

Proiectul propus va contine urmatoarele componente specifice domeniului ITS:

Sisteme inteligente de management urban: sistem de semafoare interconectate;

Dotarea si functionarea centrului de control al traficului;

Sisteme de avertizare privind adaptarea vitezei,

Sisteme de avertizare si asistenta anti-coliziune pentru conducitorii de vehicule, inclusiv
tramvaie;

Sisteme de siguranta pentru zona cu lucrari;

Monitorizarea timpilor de célatorie si a vitezei;

Semnalizatoare cu mesaje dinamice;

Sisteme integrate de informare a cilatorilor;
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v Sisteme de informare a participantilor la trafic.

Sistemele Inteligente de Transport (ITS), altfel intitulate sisteme telematice pentru
transporturi, includ o gama largd de instrumente si servicii derivate de la tehnologiile informatiei si
comunicatiilor.

Aceste sisteme au potentialul de a furniza beneficii semnificative legate de eficienta
operationald, calitatea serviciilor, managementul infrastructurii, si in acelasi timp pentru
imbunatatirea sigurantei, reducerea impactului de mediu si serviciilor de informare pentru utilizatori.

¢) Impactul negativ previzionat in cazul nerealizdrii obiectivului de investitii:

in cazul nerealizirii obiectivului de investitii, cu fiecare zi traficul rutier urban devine tot mai
insuportabil, prin amplificarea problemelor majore legate de aglomeratia congestionatd, cu
consecinte majore in poluarea excesiva a mediului (pe seama consumului ridicat de combustibil), cu
consecinte imprevizibile asupra sdnatatii publice, pierderi economice semnificative, datorita timpului
pretios pierdut in trafic, cresterea numdrului impresionant de accidente majore ca urmare a
accentudrii comportamentului vicios al persoanelor implicate in haosul rutier.

2.2, Prezentarea, dupi caz, a obiectivelor de investitii cu aceleasi functiuni sau functiuni
similare cu obiectivul de investitii propus, existente in zoni, in vederea justificirii necesititii
realizirii obiectivului de investitii propus.

Prezentul proiect este complementar din punct de vedere tehnic si functional cu proiectele de
investitii publice finalizate asupra infrastructurii de mobilitate ce abordeaza deficientele actuale din
sistemul de transport si imbunatateste disponibilitatea, calitatea si relevanta infrastructurii urbane si a
dotérilor puse la dispozitia populatiei de la nivelul Municipiul Targoviste.

Printre proiectele de investitii publice privind infrastructura de mobilitate se numérd
dezvoltarea zonei comerciale nou create prin realizarea investitiei ,,Dambovita Mall”.

De asemenea, proiectul propus este corelat si cu proiectele regionale implementate de catre
Consiliul Judetean Dambovita si anume:

» ,Construirea drumului de legitura DJ 720 E, Gara Targoviste Sud - Centura
Municipiului Targoviste” - Obiectivul general al proiectului este reprezentat de realizarea unui
racord intre zona centrala a Municipiului Targoviste prin Bulevardul Regele Carol I cu centura
orasului, prin strada Petru Cercel.

> ,Amenajare intersectiec DJ 720E cu strada Petru Crecel prin realizarea unui sens
giratoriu” - Obiectivul general al proiectului este reprezentat de amenajarea unui sens giratoriu la
intersectia DJ 720E cu strada Petru Cercel, realizdndu-se astfel un racord intre zona centrala a
Municipiului Targoviste prin Bulevardul Regele Carol I cu centura orasului.

In acelasi timp, Municipiul Targoviste a finalizat si a dat in folosinta alte doud obiective de
investitii complementare si anume:

» ,Modernizarea si reabilitarea drumului de centura al Municipinlui Targoviste” -
Obiectivul de investitii a vizat:

- modernizarea si reabilitarea sistemului rutier existent in lungime de 13,808 km, pe zonele in care
drumul are 4 benzi de circulatie si ldtirea zonelor de lucru cu 2 benzi de circulatie la 4 benzi acolo
unde este posibil, pe urmitoarele tronsoane: str. Petru Cercel, str. Laminorului, Calea Campulung,
Bulevardul Eroilor, Aleea Sinaia, Aleea Ménastirea Dealu, str. Magrini, str. Cardmidari (comuna
Rézvad) — ramura Valea Voievozilor, str. Calea [alomitei (str. Canalului);

- reabilitarea Pasajului superior Petru Cercel;

- modernizarea si dublarea podului rutier peste R4ul lalomita la Teis, prin executarea unui nou pod,
in aval de cel existent pentru doud benzi de circulatie si extinderea la 4 benzi de circulatie a portiunii
de drum cuprinse intre acest pod si pasajul DN 71;

- reabilitarea Pasajului superior DN 71 in zona Targoviste Nord;

- reabilitarea Podului Rutier peste Raul [alomita la Valea Voievozilor.

> ,Reabilitare si modernizare strada Neagoe Basarab” - Prin realizarea obiectivului de
investitii s-a facilitat accesul cetédtenilor la obiectivele de investitii executate i propus a se executa in
zona adiacentd strazii: Centru comercial MALL, 6 blocuri a cate 24 de unitati locative fiecare, care



vor gizdui specialisti in sandtate si invfimént sau tineri sub 35 de ani, beneficiari ai programelor
derulate de A.N.L., sediul R.AR., parcul de la UM. Gara, stadion cu o capacitate de 12.000 de
locuri. De asemenea, in cadrul obiectivului de investitii s-a realiza un racord cu Aleea Trandafirilor
care faciliteazi accesul cetitenilor spre zona sus mentionata si a condus la o reald decongestionare a
traficului in zona.

> Dotare cu echipamente pentru cresterea sigurantei si prevenirea criminalitatii in zona
de actiune urbani din municipiul Targoviste, judetul DAmbovita - Implementarea unui sistem de
monitorizare urbana in zona de actiune vizata de proiect, in scopul cresterii sigurantei si prevenirea
criminalititii; Dotarea dispeceratului de control al sistemului de supraveghere cu echipamente
corespunzatoare, de ultima generatie.

Municipiul Tirgoviste are in implementare o serie de proiecte integrate finantate prin
Programul Operational Regional 2014-2020, cu efecte asupra parametrilor de mobilitate urbana
(reducerea traficului, impactul asupra reducerii emisiilor de echivalent CO2, etc.) care au drept scop
incurajarea transportului in comun, reducerea emisiilor de CO2 si translatarea cétre mijloace de
transport alternative, implementarea unor sisteme inteligente de transport asociate (ticketing,
informare célitori, supraveghere video, managementul flotei), cét si realizarea de trasee dedicate
transportului in comun si anume:

» ,,imbunﬁtﬁgirea transportului public urban prin achizitionarea de vehicule ecologice,
construirea infrastructurii necesara transportului, modernizarea si reabilitarea infrastructurii
rutiere pe coridoarele deservite de transport public in Municipiul Tirgoviste”, proiect contractat
si aflat in curs de implementare in cadrul Programului Operational Regional (POR) 2014-2020,
Obiectivul specific 4.1: Reducerea emisiilor de carbon in municipiile resedinta de judet prin investitii
bazate pe planurile de mobilitate urband durabila.

> ,Completarea parcului auto din Municipiul Tirgoviste prin achizitionarea de vehicule
ecologice destinate transportului public urban", proiect contractat i aflat in curs de implementare
in cadrul Programului Operational Regional (POR) 2014-2020, Obiectivul specific 4.1: Reducerea
emisiilor de carbon in municipiile resedintd de judet prin investitii bazate pe planurile de mobilitate
urband durabili;

2.3. Existenta, dupi caz, a unei strategii, a unui master plan ori a unor planuri similare,
aprobate prin acte normative, in cadrul cirora se poate incadra obiectivul de investitii propus:
nu este cazul.

2.4. Existenta, dupi caz, a unor acorduri internationale ale statului care obligd partea
romani la realizarea obiectivului de investitii: Regulamentul (UE) nr.1301/2013.

2.5. Obiective generale, preconizate a fi atinse prin realizarea investitiei:
Implementarea Sistemelor Inteligente de Transport aduce beneficii majore pentru reteaua de transport
urban contribuind la atingerea unor obiective prioritare precum:

- imbunatatirea sigurantei in trafic;

- furnizarea unor solutii de mobilitate particularizate si optimizate pentru nevoile utilizatorilor;
- minimizarea impactului asupra mediului;

- asigurarea inter-operabilitatii si integrarii in retelele europene de transport;

- eficientizarea managementului intregului proces de transport.

Principalele beneficii aduse de implementare vizeaza:

% Siguranta - Beneficiile sub aspectul sigurantei variazd, in functie de aplicatie, de la calmarea
fluxului de trafic prin controlul semafoarelor, pana la initiativele de control al respectirii limitelor de
vitezd si 0 mai buni intretinere in functie de conditiile climatice sau asigurarea securitétii calatorilor
si conducitorilor auto prin intermediul sistemelor de supraveghere instalate in interiorul vehiculelor.
Beneficiile economice sunt legate de reducerea cheltuielilor determinate de accidente sau acte de
violentd si vandalism.



< Mobilitatea - Imbunatatirea mobilitatii se traduce prin scurtarea timpului de deplasare sau a
intérzierilor, precum si prin economiile bugetare legate de timpii de deplasare si respectarea
graficelor de timp.

% Eficienta energetica si protectia mediului — Beneficiile in domeniul energiei si protectiei
mediului se referd la Tmbunatitirea sustenabilitatii ecologice In zonele urbane si se traduc prin
reducerea consumului de carburanti si a emisiilor poluante.

% Productivitatea si eficienta - Beneficiile sub aspectul productivitdtii si eficientei sunt
consemnate sub forma economiei de costuri pentru furnizorii de servicii de transport, céldtori sau
transportatorii de méarfuri.

% Satisfactia utilizatorului - Satisfactia utilizatorului este scopul ultim al tuturor interventiilor.
Satisfactia utilizatorului poate fi directd (informarea conducétorilor auto, informarea in timp real a
pasagerilor etc.), rezultat al initiativelor legate de mobilitate sau eficientd care au un impact asupra
vietii de zi cu zi a utilizatorului, sau indirects, prin imbundtatirea sigurantei, sustenabilititii ecologice
sau productivitatii.

Implementarea Sistemelor Inteligente de Management Urban/Local vor contribui la tranzitia
digitald a managementului localitatii si la implementarea conceputului de Smart City.

Sistemele de transport inteligente, precum si alte sisteme informationale vor sustine inovatia
in domeniul mobilitétii urbane si vor eficientiza masurile de mobilitate urbana durabild la nivel local.

Necesitatea implementarii acestor sisteme se fundamenteazi pe problemele identificate in
PMUD privind managementul traficului, respectiv inexistenta unui sistem integrat care si optimizeze
functionarea in functie de valorile fluxurilor de trafic inregistrate pe bratele de patrundere in
intersectie si de caracteristicile de prioritate ale vehiculelor, inexistenta unei structuri adecvate pentru
monitorizarea si controlul eficient al vehiculelor de transport public in timp real.

Conceperea unei retele rutiere urbane organizata functional ierarhic este elementul central in
realizarea unei planificari strategice temeinice a retelei. In mod normal, pe toate strizile care nu sunt
parte din reteaua-schelet, ar trebui introduse elemente de calmare a traficului, si de reorientare a
prioritatii dinspre autoturisme inspre pietoni si transport public. In acest sens implementarea
sistemelor de transport inteligente va conduce la cresterea sigurantei in trafic a cetétenilor, la
eficientizarea serviciului de transport public de caldtori, contribuind astfel la adaptarea orasului la
noile cerinte sociale si economice.

Toate acestea vor duce la dezvoltarea orasului si la cresterea calitdtii vietii locuitorilor zonei
urbane.

3. Estimarea suportabilitatii investifiei publice

3.1. Estimarea cheltuielilor pentru executia obiectivului de investitii lnindu-se in
considerare dupa caz:
- costurile unor investitii similare realizate;
- standarde de cost pentru investitii similare.

Valoarea totala estimata a cheltuielilor pentru obiectivul de investitii, este de 6.297.363,98 lei
(T.V.A. inclus) - Valoare Sisteme de transport inteligente (ITS): 1 buc.

3.2. Estimarea cheltuielilor pentru proiectarea, pe faze, a documentatiei tehnico-
economice aferente obiectivului de investitie, precum si pentru elaborarea altor studii de
specialitate documentatia de avizare a lucririlor de interventie, expertiza tehnica, proiectul
tehnic si detaliile de executie, elaborarea certificatului de performanti energetica si efectuarea
auditului energetic, inainte si dupa interventie, asistenta tehnici, consultanta, obtinere de avize,
acorduri, autorizatii, comunicare si publicitate si alte categorii de cheltuieli cuprinse in devizul
general (HG nr. 907/2016), este de 630.000 lei (T.V.A. inclus).

3.3. Surse identificate pentru finantarea cheltuielilor estimate (in cazul finantirii
nerambursabile se va mentiona programul operational/axa corespunzitoare, identificati):



* Planul National de Redresare si Rezilientd, Componenta 10 — Fondul Local,;
®*  Bugetul local.

4. Informatii privind regimul juridic, economic si tehnic al terenului si/sau al
constructiei existente: Teren domeniu public — proprietatea Municipiului Targoviste.

S. Particularitati ale amplasamentului/amplasamentelor propus(e) pentru realizarea
obiectivului de investitii:

a) descrierea succinta a amplasamentului propus (localizare, suprafata terenului, dimensiuni in
plan):

Terenul aparfine domeniului public al Municipiului Targoviste si este situat pe traseul mai multor
rute de transport intern.

b) relatiile cu zone invecinate, accesuri existente si/sau cdi de acces posibile:

Reteaua de drumuri care leagd municipiul de importante repere regionale, nationale si internationale
este formata din: DN71, DN72, DN72A, DJ720, DJ711 si DJ712.

¢) surse de poluare existente in zond:

Municipiul Targoviste se incadreaza in categoria zonelor cu nivel de poluare mediu, in zona nu exista
surse de poluare care sa aiba un impact major asupra starii de sanatate a populatiei.

Particularitifi de relief: Municipiul Targoviste este situat in Cdmpia Subcolinara a Téargovistei, parte
a Campiei Piemontane Inalte a lalomitei (200-300 m altitudine), la zona de contact dintre Subcarpati
si Campia Romind propriu-zisd. Aceasti striveche asezare urband are o altitudine maxima de 295 m
deasupra nivelului mérii, cea minima fiind de 263 m, iar altitudinea medie absoluti este de 280 m.
Retele electrice de inalta si medie tensiune, retele de distributie apa rece si canalizare, alte tipuri de
retele (telefonie, iluminat public, cablu receptie TV), retele de gaze naturale.

e) Existenta unor eventuale retele edilitare in amplasament care ar necesita relocare/protejare, in
mdsura in care pot fi identificate:

Se vor respecta documentatiile tehnico - economice ce urmeaza a fi intocmite in cadrul contractului
de proiectare.

J) Posibile obligatii de servitute: nu este cazul;

2) Conditiondri constructive determinate de starea tehnicd si de sistemul constructiv al unor
constructii existente in amplasament, asupra cdrora se vor face lucrdri de interventii, dupd caz;

Se va respecta caracterul arhitectural al zonei.

Se va tine cont de prevederile si de cerintele Certificatului de urbanism care va fi emis in vederea
realizarii investitiei.

h) Reglementdri urbanistice aplicabile zonei conform documentatiilor de urbanism aprobate - plan
urbanistic general/plan urbanistic zonal si regulamentul local de urbanism aferent:

Planul Urbanistic General al Municipiului Targoviste a fost aprobat in Sedinta de Consiliu Local
prin HCL nr. 9/1998, prelungit conform O.U.G. nr. 51/21.06.2018, prin HCL nr.239/29.06.2018.

J) Existenta de monumente istorice/de arhitecturi sau situri arheologice pe amplasament sau in
zona imediat invecinatd; existenta conditiondrilor specifice in cazul existentei unor zone protejate:
Se va tine cont de prevederile si de cerintele Certificatului de urbanism care va fi emis in vederea
realizarii investitiei.

6. Descrierea succinta a obiectivului de investitii propus, din punct de vedere tehnic si
functional:
a) Destinatie §i functiuni:
Necesitatea implementarii acestor sisteme se fundamenteazi pe problemele identificate in PMUD
privind managementul traficului, respectiv inexistenta unui sistem integrat care si optimizeze
functionarea in functie de valorile fluxurilor de trafic inregistrate pe bratele de pdtrundere in
intersectie si de caracteristicile de prioritate ale vehiculelor, inexistenta unei structuri adecvate pentru
monitorizarea si controlul eficient al vehiculelor de transport public in timp real.



Conceperea unei retele rutiere urbane organizati functional ierarhic este elementul central in
realizarea unei planificari strategice temeinice a retelei. In mod normal, pe toate strizile care nu sunt
parte din reteaua-schelet, ar trebui introduse elemente de calmare a traficului, si de reorientare a
priorititii dinspre autoturisme inspre pietoni si transport public. In acest sens implementarea
sistemelor de transport inteligente va conduce la cresterea sigurantei in trafic a cetitenilor, la
eficientizarea serviciului de transport public de calitori, contribuind astfel la adaptarea orasului la
noile cerinte sociale si economice.

Toate acestea vor duce la dezvoltarea oragului si la cresterea calitatii vietii locuitorilor zonei urbane.
b) Caracteristici, parametri si date tehnice specifice, preconizate:

Date tehnice:

Se propune si se preconizeaza urmatoarele componente specifice domeniului ITS:

Sisteme inteligente de management urban: sistem de semafoare interconectate

Dotarea si functionarea centrului de control al traficului

Sisteme de avertizare privind adaptarea vitezei;

Sisteme de avertizare si asistenta anti-coliziune pentru conducitorii de vehicule, inclusive
tramvaie

Sisteme de sigurantd pentru zona cu lucriri;

Monitorizarea timpilor de cilatorie si a vitezei;

Semnalizatoare cu mesaje dinamice;

Sisteme integrate de informare a cilitorilor;

Sisteme de informare a participantilor la trafic.

Statii de reincarcare masini electrice.

SNENENEN
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Proiectantul este obligat sa faca investigatii suplimentare pentru determinarea situatiei reale
din teren, recomandandu-se vizitarea amplasamentului de catre proiectant inainte de
intocmirea ofertei.

¢) Durata minima de functionare apreciata corespunzator destinatiei/ functiunilor propuse -
conform prescriptiilor legale.

d) Nevoi/solicitari functionale specifice:

- Reducerea pana in anul 2022 emisiilor de CO2 in zona ce face obiectul investitiei cu 38.2% ca
urmare a reducerii utilizdrii autoturismelor si introducerea in transportul in comun a 12 autobuze
hibrid.

- Cresterea pana in anul 2022 a numdirului de utilizatori a transportului in comun in Municipiul
Targoviste cu 82.5% ca urmare a realizirii unor masuri destinate incurajarii utilizarii transportului
alternativ, respectiv achizitia de autobuze hybrid si implementarea unui sistem informatic pentru
managementul flotei (STI), inclusiv unui sistem e-ticketing.

7. Justificarea necesititii elaboririi, dupa caz:

* astudiului de prefezabilitate, in cazul obiectivelor/proiectelor majore de investitii: nu este cazul;

* expertizei tehnice si, dupa caz, a auditului energetic ori a altor studii de specialitate, audituri sau
analize relevante, inclusiv analiza diagnostic, in cazul interventiilor la constructii existente: nu
este cazul;

* unui studiu de fundamentare a valorii resursei culturale referitoare la restrictiile si permisivitatile
asociate cu obiectivul de investitii, in cazul interventiilor pe monumente istorice sau in zone
protejate: nu este cazul.

CONTRASEMNEAZA PENTRU LEGALITATE,

PRESEDINTE DE SEDINTA, SECRETARUL GENERAL
AL MUNICIPIULUI TARGOVISTE,
ing. Paul-Ciprian Patic jr. Chiru-Citilin Cristea
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Anexa 2 la HCL nr. 216/25.05.2023

TEMA DE PROIECTARE
privind obiectivul de investitii

,,Solutii ITS pentru transportul urban la nivelul Municipiului Targoviste — Etapa I1I”

1.Informatii generale privind obiectivul de investitii propus

1.1. Denumirea obiectivalui de investitii: ,,Solutii ITS pentru transportul urban la nivelul
Municipiului Targoviste - Etapa II1”

1.2. Ordonator principal de credite/investitor: U.A.T. MUNICIPIUL TARGOVISTE;

1.3. Ordonator de credite (secundar/tertiar): nu este cazul;

1.4. Beneficiarul investitiei: U.A.T. MUNICIPIUL TARGOVISTE ;

1.5. Elaboratorul temei de proiectare: U.A.T. MUNICIPIUL TARGOVISTE - Directia
Managementul Proiectelor.

2. Date de identificare a obiectivului de investitii:

2.1. Informatii privind regimul juridic, economic si tehnic al terenului si/sau al constructiei
existente documentatie cadastrala.

Terenul apartine domeniului public al Municipiului Targoviste si este situat pe traseul mai multor
rute de transport intern.

2.2. Particularitiiti ale amplasamentului/amplasamentelor propus/propuse pentru realizarea
obiectivului de investitii, dupa caz:

a) Descrierea succinti a amplasamentului/amplasamentelor propus/propuse (localizare,
suprafata terenului, dimensiuni in plan:

Planul Urbanistic General al Municipiului Targoviste a fost aprobat in Sedinta de Consiliu Local
prin HCL nr. 9/1998, prelungit conform O.U.G. nr. 51/21.06.2018, prin HCL nr. 239/29.06.2018.

b) Relatiile cu zone invecinate, accesuri existente si/sau cii de acces posibile:
Reteaua de drumuri care leagd municipiul de importante repere regionale, nationale si internationale
este formati din: DN71, DN72, DN72A, DJ720, DJ711 s1 DJ712.

¢) Surse de poluare existente in zona:
Municipiul Targoviste se incadreazi in categoria zonelor cu nivel de poluare mediu, in zona nu exista
surse de poluare care sa aiba un impact major asupra starii de sanatate a populatiei;

d) Particularititi de relief:

Municipiul Térgoviste este situat In Campia Subcolinaré a Téargovistei, parte a Céampiei Piemontane
inalte a lalomitei (200-300 m altitudine), la zona de contact dintre Subcarpafi $i Campia Romana
propriu-zisi. Aceasta striveche agezare urband are o altitudine maxima de 295 m deasupra nivelului
marii, cea minima fiind de 263 m, iar altitudinea medie absolutd este de 280 m;

¢) Nivel de echipare tehnico-edilitari al zonei si posibilitati de asigurare a utilitatilor:

Pe zona ce se va interveni sunt identificate urmatoarele echipamente tehnico-edilitare care nu
necesita asigurarea lor - retele electrice de inalta si medie tensiune, retele de distributie apa rece st
canalizare, alte tipuri de retele (telefonie, iluminat public, cablu receptie TV), retele de gaze naturale;

f) Existenta unor eventuale retele edilitare in amplasament care ar necesita relocare/ protejare,
in misura in care pot fi identificate:



Nu pot fi identificate la aceasta etapa. Se vor respecta documentatiile tehnico-economice ce urmeaza
a fi intocmite in cadrul contractului de proiectare;

g) Posibile obligatii de servitute: nu este cazul;

h) Conditioniri constructive determinate de starea tehnici si de sistemul constructiv al unor
constructii existente in amplasament, asupra cirora se vor face lucriri de interventii, dupa caz:
Se va tine cont de prevederile si de cerintele Certificatului de urbanism care va fi emis in vederea
realizarii investitiei in functie de avizele si acordurile ce se vor obtine in cadrul fazelor complexe de
proiectare.

i) Reglementiri urbanistice aplicabile zonei conform documentatiilor de urbanism aprobate -
plan urbanistic general/plan urbanistic zonal §i regulamentul local de urbanism aferent: Planul
Urbanistic General al Municipiului Targoviste a fost aprobat in Sedinta de Consiliu Local prin HCL
nr. 9/1998, prelungit conform O.U.G. nr. 51/21.06.2018, prin HCL nr.239/29.06.2018.

j) Existenta de monumente istorice/de arhitectura sau situri arheologice pe amplasament sau in
zona imediat invecinatdi; existenta conditionirilor specifice in cazul existentei unor zone
protejate sau de protectie:

Se va tine cont de prevederile si de cerintele Certificatului de urbanism care va fi emis in vederea
realizarii investitiei.

2.3. Descrierea succinti a obiectivalui de investitii propus din punct de vedere tehnic si
functional:
a) Destinatie si functiuni:

Implementarea Sistemelor Inteligente de Management Urban/Local vor contribui la tranzitia
digitald a managementului localititii si la implementarea conceputului de Smart City.

Sistemnele de transport inteligente, precum si alte sisteme informationale vor sustine inovatia in
domeniul mobilitatii urbane si vor eficientiza masurile de mobilitate urband durabila la nivel local.

Necesitatea implementirii acestor sisteme se fundamenteazi pe problemele identificate in
PMUD privind managementul traficului, respectiv inexistenta unui sistem integrat care sa optimizeze
functionarea in functie de valorile fluxurilor de trafic inregistrate pe bratele de patrundere in
intersectie si de caracteristicile de prioritate ale vehiculelor, inexistenta unei structuri adecvate pentru
monitorizarea si controlul eficient al vehiculelor de transport public in timp real.

Conceperea unei retele rutiere urbane organizata functional ierarhic este elementul central in
realizarea unei planificiri strategice temeinice a retelei. {n mod normal, pe toate strizile care nu sunt
parte din reteaua-schelet, ar trebui introduse elemente de calmare a traficului, si de reorientare a
prioritatii dinspre autoturisme inspre pietoni si transport public. fn acest sens implementarea
sistemelor de transport inteligente va conduce la cresterea sigurantei in trafic a cetdtenilor, la
eficientizarea serviciului de transport public de calitori, contribuind astfel la adaptarea orasului la
noile cerinte sociale si economice.

Toate acestea vor duce la dezvoltarea orasului si la cresterea calitatii vietii locuitorilor zonei
urbane.

Caracteristici, parametri si date tehnice specifice, preconizate:
Date tehnice:
Pentru o economie moderni de succes, abilitatea garantirii unui transport fluent si eficient de mérfuri
si persoane este o cerintd fundamentala.
Proiectul propus va contine urmétoarele componente specifice domeniului [TS:
Sisteme inteligente de management urban: sistem de semafoare interconectate;
Dotarea si functionarea centrului de control al traficului;
Sisteme de avertizare privind adaptarea vitezei;
Sisteme de avertizare si asistenta anti-coliziune pentru conduciatorii de vehicule, inclusiv
tramvaie;
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Sisteme de sigurantd pentru zona cu lucrari;
Monitorizarea timpilor de cilatorie i a vitezei,
Semnalizatoare cu mesaje dinamice;

Sisteme integrate de informare a célatorilor;
Sisteme de informare a participantilor la trafic.

ASENENENEN

Proiectantul este obligat sa faca investigatii suplimentare pentru determinarea situatiei
reale din teren, recomandandu-se vizitarea amplasamentului de catre proiectant inainte de
intocmirea ofertei.

Studiul de fezabilitate este documentatia tehnico-economica prin care proiectantul, fara
a se limita la datele si informatiile cuprinse in nota conceptuald si in tema de proiectare
analizeazi, fundamenteazi si propune minimum doua scenarii/optiuni tehnico-economice
diferite, recomandind, justificat si documentat, scenariul/optiunea tehnico-economic(a)
optim(d) pentru realizarea obiectivului de investitii.

NOTA: Este obligatorie respectarea masurilor previzute in P.N.R.R. pentru implementarea
principiului ,Do No Significant Harm” (DNSH) (“A nu prejudicia in_ mod semnificativ’), astfel
cum este previzut la Articolul 17 din Regulamentul (UE) 2020/852 privind instituirea unui cadru
care si faciliteze investitiile durabile, pe toatd perioada de implementare a proiectului.

a) Durata minima de functionare, apreciata corespunzator destinatiei/functiunilor propuse -
conform prescriptiilor legale.

b) Numir estimat de utilizatori: aproximativ 03.563 de utilizatori.

¢) Nevoi/solicitiri functionale:

Propunerea Studiului de Fezabilitate se va corela cu prevederile PUG al Municipiului
Targoviste si cu alte documentatii de urbanism aprobate in zona. La elaborarea proiectului se va tine
seama de problemele identificate in PMUD privind managementul traficului, respectiv inexistenta
unui sistem integrat care si optimizeze functionarea in functie de valorile fluxurilor de trafic
inregistrate pe bratele de patrundere n intersectie si de caracteristicile de prioritate ale vehiculelor,
inexistenta unei structuri adecvate pentru monitorizarea si controlul eficient al vehiculelor de
transport public in timp real.

d) Corelarea solutiilor tehnice cu conditionirile urbanistice, de protectie a mediului §i a
patrimoniului:
Vor fi respectate conditiondrile urbanistice, de protectie a mediului si a patrimoniului cuprinse
in documentatia tehnico-economica ce va fi intocmita si in avizele detinatorilor de utilitati.
¢) Stabilirea unor criterii clare in vederea solutionirii nevoii beneficiarului:
Principalele beneficii aduse de implementare vizeaza:

< Siguranta - Beneficiile sub aspectul sigurantei variaza, in functie de aplicatie, de la calmarea
fluxului de trafic prin controlul semafoarelor, pana la initiativele de control al respectérii limitelor de
vitezi si 0 mai buna Intretinere in functie de conditiile climatice sau asigurarea securitatii calatorilor
si conducitorilor auto prin intermediul sistemelor de supraveghere instalate in interiorul vehiculelor.

Beneficiile economice sunt legate de reducerea cheltuielilor determinate de accidente sau acte de
violenta si vandalism.

< Mobilitatea - Imbunititirea mobilitatii se traduce prin scurtarea timpului de deplasare sau a
intarzierilor, precum si prin economiile bugetare legate de timpii de deplasare §i respectarea
graficelor de timp.

< Eficienta energetica si protectia mediului — Beneficiile in domeniul energiei si protectiei
mediului se referd la fmbunatitirea sustenabilitdtii ecologice in zonele urbane si se traduc prin
reducerea consumului de carburanti si a emisiilor poluante.

< Productivitatea si eficienta - Beneficiile sub aspectul productivitatii si eficientei sunt
consemnate sub forma economiei de costuri pentru furnizorii de servicii de transport, cildtori sau
transportatorii de marfuri.



<% Satisfactia utilizatorului - Satisfactia utilizatorului este scopul ultim al tuturor interventiilor.
Satisfactia utilizatorului poate fi directd (informarea conducitorilor auto, informarea in timp real a
pasagerilor etc.), rezultat al initiativelor legate de mobilitate sau eficientd care au un impact asupra
vietii de zi cu zi a utilizatorului, sau indirectd, prin imbunétatirea sigurantet, sustenabilitdtii ecologice
sau productivitatii.
Se va elabora un proiect complex si integrat care sa raspunda comenzii sociale.

2.4. Cadrul legislativ aplicabil si impunerile ce rezulti din aplicarea acestuia:

Elaborarea documentatiilor se va face cu respectarea continutul cadru si exigentelor stabilite
de legislatia si reglementrile tehnice in constructii in vigoare, dintre care enumeram:
a) Legea nr. 98/2016 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, cu modificérile si
completarile ulterioare;
a) Hotararea nr. 907/2016 privind etapele de elaborare si continutul-cadru al documentatiilor tehnico-
economice  aferente  obiectivelor/proiectelor ~ de  investitii  finantate din  fonduri
publice;
b) Legeanr. 10/1995 privind calitatea in constructii;
¢) Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrérilor de constructii, republicata;
d) Hotararea Guvernului nr. 300/2006 privind cerinfele minime de securitate §i sandtate pentru
santierele temporare sau mobile;
e) Legea nr. 307/2006 privind apararea impotriva incendiilor, cu modificarile si completarile
ulterioare;
f) Hotarirea Guvernului nr. 925/1995 pentru aprobarea Regulamentului de verificare si expertizare
tehnica de calitate a proiectelor, a executiei lucrarilor si a constructiilor;
g) Legea nr. 500/2002 privind finantele publice;
h) Normative tehnice $i STAS-uri incidente.

Lista de mai sus nu va fi considerata exhaustiva. Se vor respecta legislatia, normativele si
standardele specifice, aplicabile, aflate in vigoare la data executarii serviciilor de proiectare.

CONTRASEMNEAZA PENTRU LEGALITATE,

PRESEDINTE DE SEDINTA, SECRETARUL GENERAL
AL MUNICIPIULUI TARGOVISTE,

ing. Paul-Ciprian Patic jr. Chiru-Catilin Cristea
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Lista de verificare a respectérii principiilor DNSH pentru 1.1.2. Asigurarea infrastructurii de transport
verde - ITS/alte infrastructuri TIC

Obiectiv de
mediu evaluat
conform
principiului
DNSH

Evaluare
simplificatd

Evaluare de
fond

Justificarea respectdrii principiului DNSH
pentru obiectivul de mediu relevant

Atenuarea
efectelor
schimbarilor
climatice

Se estimeaza ca investitia nu va avea un impact
semnificativ previzibil asupra obiectivului de
mediu privind atenuarea schimbarilor climatice,
luand in considerare atit efectele directe de pe
parcursul implementarii, cat si efectele primare
indirecte de pe parcursul duratei de viatd a
investitiei, fiind vorba de o achizitie de tip ...
(infrastructura pentru transportul verde - ITS/
alte infrastructuri ITC), in localitatea.............

Se va avea in vedere achizitia de echipamente cu
un consum energetic redus, care sa determine
eficientizarea consumului de energie.

Astfel, se va avea in vedere ca echipamentele
utilizate sd3 indeplineascd cerintele privind
randamentul energetic, in concordantd cu
prevederile Directivei 2009/125/CE de instituire
a unui cadru pentru stabilirea cerintelor in
materie de proiectare ecologicd aplicabile
produselor cu impact energetic.

Aceste conditii vor fi specificate in datele
achizitiei.

Adaptarea la
efectele
schimbarilor
climatice

Investitia nu va avea un impact previzibil
semnificativ asupra obiectivului de mediu privind
adaptarea la schimbarile climatice, ludnd in
considerare atit efectele directe de pe parcursul
implementarii, cat si efectele primare indirecte
de pe parcursul duratei de viata a investitiei, fiind
vorba de o achizitie de infrastructurd pentru
transportul verde - ITS/ alte infrastructuri ITC.

in ceea ce priveste conditiile de mediu adecvate
(de exemplu, temperatura de exploatare
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exterioard) precum si conditiile privind incércarea
(care trebuie si poatd avea loc in exterior),
acestea vor fi specificate in datele achizitiei.

Se va avea in vedere achizitia de echipamente
cu un consum energetic redus, care sa
determine eficientizarea consumului de
energie. Astfel, se va avea Tn vedere ca
echipamentele utilizate sa indeplineasca
cerintele privind randamentul energetic, in
concordantd cu prevederile Directivei
2009/125/CE de instituire a unui cadru pentru
stabilirea cerintelor in materie de proiectare
ecologicd aplicabile produselor cu impact
energetic.

in plus, prin implementarea submasurilor de
digitalizare se va fnregistra o reducere a
emisiilor de GES din transportul rutier. Spre
exemplu, o scddere semnificativa a emisiilor de
GES se estimeaza ca se va produce urmare a
implementarii solutiilor integrate de
management al traficului, dar si prin
implementarea sistemelor care reduc rata
accidentelor si congestiile, a sistemelor care vor
permite circulatia vehiculelor autonome, mai
putin poluante etc.

Protectia  si
utilizarea
sustenabila a
resurselor de
apa

Investitia nu va avea un impact previzibil
nesemnificativ asupra acestui obiectiv de mediu,
tindnd seama atét de efectele directe, cét i de
cele primare indirecte pe intreaga duratd a
ciclului de viata.

Nu sunt identificabile riscuri de degradare a
mediului legate de protejarea calitatii apei si de
stresul hidric.

Economia
circulara,
prevenirea
generarii
deseurilor  si
reciclarea

In toate etapele implementarii investitiei se va
mentine evidenta gestiunii deseurilor conform
Legii nr. 211/2011 privind regimul deseurilor, cu
modificarile si completarile ulterioare, HG nr.
856/2002 (Directiva 2008/98/CE privind deseurile
si de abrogare a anumitor directive) si respectiv
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Legea nr. 249/2015 privind modalitatea de
gestionare a ambalajelor si a deseurilor de
ambalaje, cu modificarile si completarile
ulterioare.

Gestionarea deseurilor rezultate atat din faza de
operare (intretinere/mentenantd), cat si cele
rezultate la finalul duratei de viata se va realiza
in linie cu obiectivele de reducere a cantitatilor
de deseuri generate si de maximizare a reutilizarii
si reciclarii, respectiv in linie cu obiectivele din
cadrul general de gestionare a deseurilor la nivel
national - Planul national de gestionare a
deseurilor (elaborat in baza art. 28 al Directivei
2008/98/EC privind deseurile si de abrogare a
anumitor directive, cu modificdrile ulterioare si
aprobat prin Hotdrdrea Guvernului nr. 942/2017).

Deseurile de echipamente electrice si electronice,
de exemplu echipamente informatice si de
telecomunicatii de dimensiuni mici (nici o
dimensiune externa mai mare de 50 cm), vor fi
gestionate in  conformitate cu Directiva
2012/19/UE a Parlamentului European si a
Consiliului din 4 iulie 2012 privind deseurile de
echipamente electrice si electronice (DEEE},
transpusa in legislatia nationala prin OUG 5/2015
privind deseurile de echipamente electrice si
electronice.

Se va avea in vedere ca echipamentele ce vor fi
utilizate sa indeplineasca cerinte privind eficienta
utilizdrii materialelor si a altor resurse, in
concordanta cu prevederile Directivei
2009/125/CE de instituire a unui cadru pentru
stabilirea cerintelor in materie de proiectare
ecologicd aplicabile produselor cu impact
energetic.

Deseurile de echipamente electrice si electronice,
de exemplu echipamente informatice si de
telecomunicatii de dimensiuni mici (nici o
dimensiune externa mai mare de 50 cm), vor fi
gestionate in  conformitate cu Directiva
2012/19/UE a Parlamentului European si a
Consiliului din 4 iulie 2012 privind deseurile de
echipamente electrice si electronice (DEEE),
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transpusa in legislatia nationald prin OUG 5/2015
privind deseurile de echipamente electrice si
electronice.

Aceste conditii vor fi specificate in datele
achizitiei.

Prevenirea si
controlul
poluarii
aerului, apei 5i
solului

Investitia nu va avea un impact previzibil
semnificativ asupra obiectivului de mediu privind
prevenirea si controlul poluarii aerului, apei si
solului, luand in considerare efectele directe si
efectele primare indirecte de pe parcursul
implementarii.

n etapa de executie a lucrarilor, constructorul va
realiza un Plan de management al mediului care
va identifica sursele de poluare si masurile
necesare de protectia mediului pe pericada de
realizare a investitiilor.

Aceste conditii vor fi specificate in datele
achizitiei.

Protectia  si
refacerea
biodiversitatii
si
ecosistemelor

Investitia nu va avea un impact previzibil
semnificativ asupra obiectivului de mediu privind
protectia §i refacerea biodiversitatii si
ecosistemelor, luand in considerare efectele
directe si efectele primare indirecte de pe
parcursul implementarii.

Investitia se refera la infrastructura pentru
transportul verde - ITS/ alte infrastructuri {TC de
tip ......, care se va executa in zone din interiorul
localitatii .oevseesrsnenes )

Amplasamentele propuse NU se vor suprapune cu
zone sensibile din punctul de vedere al
biodiversitatii sau in apropierea acestora (reteaua
de arii protejate Natura 2000, siturile naturale
nscrise pe Lista patrimoniului mondial UNESCO si
principalele zone de biodiversitate, precum si alte
zone protejate etc).




8.

10.

Beneficiarul/partenerul are obligatia de a completa si transmite, utilizand
aplicatia informatica, pentru fiecare procedura de achizitie derulata pentru
executarea contractului de finantare, centralizatorul privind conflictele de
interese. 3
Beneficiarul/partenerul are obligatia de a constitui un registru in care sa
evidentieze toate declaratiile privind absenta conflictului de interese,
eventualele declaratii de abtinere/conflicte de interese declarate sau
constatate ulterior, modut in care au fost constatate (dacd este cazul) si
masurile intreprinse.

Beneficiarul/partenerul are obligatia de a prezenta documentele mentionate la
punctul anterior reprezentantilor MDLPA in scopul efectuarii verificarilor

necesare.

Incompatibilitati:

Beneficiarul trebuie s se asigure ca:

1.

3.

4.

verificatorul de proiect nu trebuie sa fie actionar majoritar/asociat/
administrator/angajat la firma care executa proiectarea;

nu trebuje si existe legaturi intre conducerea firmei care realizeaza
proiectarea si conducerea firmei care realizeaza verificarea proiectului;
verificatorul de proiect nu trebuie sa fi participat la elaborarea proiectului si
nici la elaborarea aportului de expertiza tehnica;

in cadrul procedurilor competitive, in situatia in care operatorul economic care
a elaborat studiul de fezabilitate/documentatia pentru avizarea lucrarilor de
interventii/proiectul tehnic de executie/alte documentatii tehnice ce stau la
baza sau fac parte din caietele de sarcini, se regdseste printre ofertanti
/asociati/subcontractanti/terti sustindtori, acesta este obligat sa aduca la
cunostinta autoritdtii contractante aceasta stare de fapt si sa prezinte o
declaratie din care sa rezulte ca implicarea sa in activitatea de elaborare a
DALI/SF/PT/alte documentatii tehnice, nu denatureaza concurenta.



Formular 2

LISTA DE VERIFICARE A CONFLICTULUI DE INTERESE 5l INCOMPATIBILITATI DE
PARTICIPARE*

Beneficiar:

Titlul proiectului:

Codul proiectului:

Exista

Situatii potential generatoare de conflict de interese, conflict

| -
conform art. 60 din Legea nr. 98/2016, cu modificarile i de , Observatii
| completarile ulterioare interese?
DA/NU

Comisia de evaluare

1. Persoanele care participd la evaluarea ofertelor sunt |
angajati sau detin parti sociale, parti de interes, actiuni |
din capitalul subscris al unuia dintre ofertanti, terti |
sustindtori sau subcontractanti propusi.

' 2. Persoanele care participa la evaluarea ofertelor fac parte
' din consiliul de administratie/organul de conducere sau
supervizare a unuia dintre ofertanti, terti sustinatori sau
subcontractanti propusi.

3. Persoanele care participa la evaluarea ofertelor sunt
' sot/sotie, ruda sau afin pana la gradul al doilea inclusiv,

cu persoane care fac parte din consiliul de

administratie/organul de conducere sau de supervizare a

unuia dintre ofertanti, terti sustinatori sau subcontractanti
| propusi.

4. Despre persoanele care participd la evaluarea ofertelor
'se constatd sau existd indicii rezonabile/informatii |
concrete ca poate avea, direct ori indirect, un interes |




"personal, financiar, economic sau de altd naturd, ori se
afld intr-o alta situatie de naturd sa fii afecteze
independenta si impartialitatea pe parcursul procesului de

' evaluare.

Ofertantii participanti

5. Reprezentantul legal de proiect este
actionar/asociat/administrator/angajat la firmele
participante la procedura de atribuire sau are
legaturi/relatii profesionale/de rudenie cu persoane cu
' functii de decizie ale acestora.

6. Ofertantul/ofertantul asociat/subcontractantul/ tertul
sustinator are drept membri in cadrul consiliului de
administratie/organului de conducere sau de supervizare
si/sau are actionari ori asociati semnificativi persoane care
sunt sot/sotie, ruda sau afin pana la gradul al doilea inclusiv

ori care se afla in relatii comerciale cu persoane cu functii

de decizie ale beneficiarului sau al furnizorului de servicii |
de achizitie implicat in procedura de atribuire.

7. Ofertantul a nominalizat printre principalele persoane |
desemnate pentru executarea contractului persoane care

sunt sot/sotie, ruda sau afin pana la gradul al doilea inclusiv

ori care se afla in relatii comerciale cu persoane cu functii

de decizie ale beneficiarului sau al furnizorului de servicii

de achizitie implicat in procedura de atribuire.

x - g . . . n
8. Exista relatii/legaturi intre firmele participante (inclusiv
asociati/ subcontractanti) sau alte parti implicate in
procedura de ofertare la momentul depunerii ofertei.
Situatii potential generatoare de conflict de interese, conform Legii nr. 10/1995,
republicata, cu modificarile si completarile ulterioare

Verificatorul de proiect

9. Verificatorul de proiect a participat la elaborarea
proiectului sau la elaborarea raportului de expertizd
tehnica? (Verificarea acestei situatii se va face la momentul
achizitiei serviciilor de verificare a proiectdrii).

10. Verificatorul de proiect este actionar




majoritar/asociat/administrator sau  are legdturi  de |
rudenie/profesionale cu persoane cu functii de decizie din
cadrul proiectarii.

Dirigintele de santier/asistentul tehnic

11. Dirigintele de santier este salariat/actionar majoritar/
asociat/administrator la firma care executa lucrarea.

*Lista de verificare a conflictului de interese se completeaza dupa finalizarea
procedurii de atribuire a contractului

Nume si prenume reprezentant

Semnatura



