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Orice operator economic are dreptul de a solicita clarificari cu privire la continutul 

documentatiei de atribuire si implicit si cu privire la clauzele contractuale obligatorii (ce sunt 

parte a documentatiei de atribuire). Astfel, daca un operator economic considera ca anumite 

clauze ii sunt in defavoare, poate solicita autoritatii contractante clarificari, inclusiv 

modificarea lor, astfel incat daca aceste clauze vor fi amendate/modificate acestea sa fie aduse 

la cunostinta tuturor operatorilor economici interesati, pana la data limita de depunere a 

ofertelor.  

 

CONTRACT DE EXECUŢIE DE LUCRARI 

nr.______________data_______________ 

 

Articol 1  Părţile 

 

In temeiul Legii nr. 98/2016 privind achizitiile publice, s-a incheiat prezentul contract de servicii  

intre 

MUNICIPIUL TARGOVISTE , cu sediul in  Str. Revolutiei,  nr. 1-3, Targoviste, Jud. 

Dambovita, telefon: 0245/611.222,  fax:  0245/217.951, cod fiscal 4279944, cont 

RO24TREZ24A840303710130X, deschis la Trezoreria Targoviste, reprezentat prin jr. Daniel- 

Cristian STAN - PRIMAR, in calitate de achizitor, pe de o parte  

 

şi  

 

S.C. …………………………….., cu sediul in…………………….., telefon………….., 

fax………………….. e-mail ......................., CUI  …………………………….., nr. de inregistrare 

Registrul Comertului………………., cont……………………………………. deschis la Trezoreria 

…………………….., reprezentata prin ………………………………………, functia 

Administrator,  in calitate de executant,  

 

Impreuna cu  

 

S.C. …………………………….., cu sediul in…………………….., telefon………….., 

fax………………….. e-mail ......................., CUI  …………………………….., nr. de inregistrare 

Registrul Comertului………………., cont……………………………………. deschis la Trezoreria 

…………………….., reprezentata prin ………………………………………, functia 

Administrator, in calitate de tert sustinator privind experienta similara,  

pe de alta parte, 

 

denumite in continuare fiecare in parte „Partea” si in mod colectiv „Partile” au convenit incheierea 

prezentului contract,  cu respectarea Condiţiilor Contractuale  

 

Articol 2 Termeni şi definiţii  

 

In prezentul contract urmatorii termeni vor fi interpretati astfel: 

2.1 “Părţile contractante” - achizitorul și executantul aşa cum sunt acestea numite în prezentul 

contract.  

2.2 „Achizitor” - este beneficiarul serviciilor de proiectare şi al lucrărilor executate în baza 

Contractului, precum şi succesorii legali ai acestuia. Achizitor are același înteles cu Autoritatea 

Contractantă/Entitatea Contractantă în înțelesul legislației achizițiilor.  
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2.3 „Executant” - este persoana juridică sau orice asociere de persoane juridice, legal constituită, 

responsabilă cu realizarea obiectului Contractului.  

2.4 „Contract” - acordul de vointță cu titlu oneros, asimilat, potrivit legii, actului administrativ, 

încheiat în scris între unul sau mai mulți operatori economici și una ori mai multe autorități 

contractante, care are ca obiect execuția de lucrări şi servicii de proiectare.  

2.5 Standard”- o specificație tehnică adoptată ca standard internațional, standard european sau 

standard național de către un organism de standardizare recunoscut, pentru aplicare repetată sau 

continuă, care nu este obligatorie;  

2.6 “ Specificaţii tehnice” - cerinţe, prescripţii, caracteristici de natură tehnică ce permit fiecărui 

produs, serviciu sau lucrare să fie descris, în mod obiectiv, într-o manieră corespunzătoare 

îndeplinirii necesităţii autorităţii contractante; 

2.7 „Forţa majoră” - orice eveniment extern, imprevizibil, absolut invincibil și inevitabil, care 

împiedică să fie executate obligaţiile ce le revin părtilor, care nu poate fi creat, controlat sau 

modificat de către una dintre Părţi, care nu este urmarea faptei acesteia sau a persoanelor pentru care 

aceasta este ținută a raspunde, eveniment sau circumstanţă pe care Părtile nu ar fi putut să le prevadă 

înainte, care nu pot fi atribuite vreunei Părţi şi care, odată apărute, nu au putut fi evitate sau depășite 

de către Părţi, potrivit prezentului contract și sunt constatate de o autoritate competentă.  

2.8 „Reprezentanții Părților” - reprezintă persoanele fizice și/sau juridice desemnate ca atare de către 

o Parte pentru relația cu cealaltă Parte. Achizitorul are dreptul, în vederea verificării/urmăririi 

lucrărilor şi reprezentării intereselor acestuia, de a încheia contracte de servicii de 

consultanţă/supraveghere/dirigenţie de şantier, în condiţiile legii.  

2.9 „Preţul contractului” - preţul plătibil Executantului de către achizitor, în baza contractului, pentru 

îndeplinirea integrală şi corespunzătoare a tuturor obligaţiilor asumate prin contract;  

2.10  ,,Zi” - zi calendaristică; „an” - 365 de zile.  

2.11 „Penalitate contractuală” - despăgubirea stabilită în contract ca fiind plătibilă de către una din 

părţile contractante către cealaltă parte, în caz de neîndeplinire, îndeplinire necorespunzătoare sau 

cu întârziere a obligaţiilor din contract;  

2.12 ,,Data de începere a lucrărilor de execuţie” - înseamnă data precizată în Ordinul de începere a 

lucrărilor de execuţie emis de Achizitor.  

2.13 ,,Durata de Execuţie" înseamnă durata de realizare a serviciilor de proiectare și a lucrărilor de 

execuţie, conform Graficului general de realizare a investiției, calculată de la Data de începere a 

lucrărilor;  

2.14 ,,Cost" înseamnă toate cheltuielile făcute (sau care urmează să fie făcute) de către Executant, 

în legătură cu executarea contractului, conform Ofertei.  

2.15 ,,Documentele Executantului" - înseamnă calculele, planşe, manuale, modele şi alte documente 

tehnice (dacă există), furnizate de către Executant conform prevederilor Contractului'  

2.16 ,,Utilajele si Echipamentele Executantului " înseamnă toate aparatele, maşinile, vehiculele 

tehnologice, inclusiv dotări și active necorporale și alte asemenea necesare execuţiei Lucrărilor, dar 

care nu includ Materialele.  

2.17  ,,Ţară" - înseamnă ţara în care este amplasat Şantierul.  

2.18 ,,Riscurile Contractului" - înseamnă acele evenimente ce pot influența negativ implementarea 

Contractului.  

2.19 ,,Materiale" înseamnă produse de orice tip (altele decât Echipamentele), care vor fi sau sunt 

utilizate pentru realizarea lucrărilor ce face sau fac parte din lucrările care fac obiectul prezentului 

contract.  

2.20 ,,Echipamente" înseamnă maşinile, şi aparate, utilaje , echipamente tehnologice și funcționale 

care necesită sau nu montaj, echipamente de transport, inclusiv tehnologic, care vor face sau fac 

parte din lucrările care fac parte din obiectul de investiție ce face obiectul prezentului contract.  
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2.21 ,,Amplasament” înseamnă totalitatea suprafețelor în pe care se vor executa lucrările 

permanente, conform autorizației de construire .  

2.22 „Santier” înseamnă perimetrul delimitat conform proiectului de organizare și de execuție a 

lucrărilor, ce cuprinde amplasamentul și oricare locuri prevăzute în contract ca fiind parte 

componentă a Șantierului  

2.23 ,,Lucrări" - înseamnă toate serviciile de proiectare și lucrările execuţie care urmează să fie 

realizate de către Executant conform Contractului, precum şi orice modificare a acestora în condiţiile 

legislației achizițiilor publice/sectoriale.  

2.24 „Instrucţiunea Achizitorului” - documentul scris, semnat, datat si numerotat, elaborat de 

Achizitor sau de reprezentantul acestuia, daca este cazul, cu caracter obligatoriu pentru Executant, 

cu privire la îndeplinirea obligaţiilor din contract.  

2.25 „Perioada de garanţie” - perioadă de timp cuprinsă între data recepţiei la terminarea lucrărilor 

si data recepţiei finale, a cărei durată se stabilește prin contract și în cadrul căreia Executantul are 

obligaţia înlăturării pe cheltuiala sa a tuturor defectelor apărute datorită nerespectării clauzelor şi 

specificaţiilor contractuale, a reglementarilor tehnice aplicabile sau a folosirii de materiale, instalatii, 

subansamble etc. necorespunzatoare.  

2.26 „Proiectarea” - înseamnă, elaborarea proiectului pentru autorizarea/desființarea executării 

lucrărilor, a proiectului tehnic de execuție, a documentației tehnice care include printre altele studii, 

avize, autorizatii conform caietului de sarcini şi a Ofertei.  

2.27 ,,Asistența tehnică a proiectantului pe durata execuţiei lucrărilor” - toate activitățile prevăzute 

de lege și de prezentul contract pe care trebuie să le îndeplinească Executantul pe durata execuţiei 

lucrărilor.  

2.28 ,,Diverse şi neprevăzute” - reprezintă procentul de............ % din prețul contractului de achiziţie 

publica, reglementat în Sectiunea a 5-a, pct. 5.3 din Anexa 6 a H.G. nr. 907/2016, destinat acoperirii 

eventualelor modificări aparute pe parcursul derulării contractului, necuprinse în lucrările 

contractate iniţial şi preţul contractului, modificări ce pot fi incidente in perioada de valabilitate a 

contractului şi nu reprezintă modificări substanţiale ale acestuia şi care se plătesc Executantului, 

numai dacă acestea au făcut obiectul unui act adiţional de modificare a contractului, semnat de părţi.  

2.29 ,,Subcontractant” - înseamna orice operator economic care nu este parte a prezentului contract 

şi care execută anumite părţi ori elemente ale lucrărilor sau ale construcţiei ori îndeplinește activităţi 

care fac parte din obiectul prezentului contract răspunzând în fata executantului de organizarea şi 

derularea tuturor etapelor necesare în acest scop.  

2.30 „Abandon” - înseamnă acțiunea Executantului prin care întrerupe nejustificat serviciile de 

proiectare ori Lucrările de execuție sau retrage nejustificat Personalul/Utilajele/Echipamentele și 

lasă nesupravegheat Amplasamentul/Șantierul.  

2.31 ,,Teste” - înseamna toate testele care sunt specificate în documentele proiectului obligatorii 

pentru executarea corectă și conformă a proiectului  

2.32 ,,Probe” - înseamna toate încercările și determinările dispuse de Achizitor sau împuterniciții 

acestuia ori de câte ori este necesar sau dacă există suspiciuni în privința calității materialelor sau a 

calității lucrărilor executate.  

 

Articol 3   Interpretare 

3.1 In prezentul contract, cu exceptia unei prevederi contrare, cuvintele la forma singular vor include 

forma de plural si vice versa, iar cuvintele de genul masculin vor fi interpretate ca incluzand si genul 

feminin si viceversa, acolo unde acest lucru este permis de context. 

3.2 Termenul “zi” sau “zile” sau orice referire la zile reprezinta zile calendaristice daca nu se 

specifica in mod diferit. 
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Articol 4 Obiectul contractului  

4.1. - Obiectul contractului îl constituie ”AMENAJARE PARCARE ADIACENTA GRADINII 

ZOOLOGICE SI PARCULUI CHINDIA” – executie lucrari. 

4.2.- Achizitorul/investitorul  se obligă să plătească executantului preţul convenit pentru executia, 

finalizarea si remedierea oricaror defecte ale lucrării aferente obiectivului ”AMENAJARE 

PARCARE ADIACENTA GRADINII ZOOLOGICE SI PARCULUI CHINDIA”, în 

conformitate cu obligaţiile asumate prin prezentul contract. 

 

Articol 5 Preţul contractului  

5.1 - Pretul convenit pentru indeplinirea contractului, platibil Executantului de catre 

Achizitor/investitor, conform Propunerii financiare, este ……………………. lei fara T.V.A., la care 

se adauga T.V.A.ul., pentru executia, finalizarea si remedierea oricaror efecte ale lucrarii aferente 

obiectivului: ”AMENAJARE PARCARE ADIACENTA GRADINII ZOOLOGICE SI 

PARCULUI CHINDIA”. 

 

5.2.- Clauze de variatie 

5.2.1. Pretul final ce urmeaza a fi platit, va fi determinat doar dupa executia lucrarilor, pe baza 

cantitatilor efectiv realizate (rezultate din masuratorile Dirigintelui de santier/Inginerului) pentru 

executia proiectului (in stricta conformitate cu proiectul si cerintele initiale), costul acestor materiale 

fiind calculat pe baza preturilor unitare. 

5.2.2.Valoarea Contractului este calculata pe baza de: 

  a) preturi unitare fixe ale diferitelor tipuri de materiale /categorii de lucrari ce urmeaza a fi utilizate 

la executia lucrarilor; 

    b) cantitati estimate de materiale/categorii de lucrari pentru executie, conform proiectului. 

5.2.3.In vederea platii Lucrarile vor fi masurate si evaluate. Masuratorile se vor face pentru 

cantitatile nete reale ale fiecarui articol de lucrari, metoda de masurare fiind in concordanta cu listele 

de cantitati ofertate. 

5.2.4.Nu reprezinta o modificare a Contractului, variatiile pozitive sau negative ale cantitatilor de 

materiale/articole de lucrari efectiv utilizate prin comparatie cu cantitatile de materiale/articole de 

lucrari estimate, daca sunt indeplinite cumulativ urmatoarele conditii: 

   a) nu reprezinta rezultatul unei modificari majore si substantiale a specificatiilor tehnice sau a altor 

cerinte initiale ale realizarii proiectului; 

  b) modificarea este strict necesara pentru indeplinirea Contractului si in stricta corelare cu obiectul 

acestuia; 

5.2.5.Variatiile pozitive sau negative ale cantitatilor de materiale/articole de lucrari vor fi propuse 

si justificate de catre Executant, Dirigintelui de santier/Inginerului si Autoritatii Contractante. Daca 

articolele propuse nu au avut un pret ofertat se va prezenta o analiza de pret si o justificare punctuala 

care sa arate ca modificarea este nesubstantiala si strict necesara si nu modifica conditiile de licitatie. 

5.2.6. Se vor emite de catre Proiectant dispozitii de santier privind modificarea listelor de cantitati, 

cu aprobarea dirigintelui de santier si beneficiarului, cu respectarea prevederilor Legii nr. 10/1995 

privind calitatea in constructii, cu modificarile si completarile ulterioare. 

5.2.7. Propunerile de modificari vor fi acceptate si platite de catre achizitor conform prevederilor 

art.221 alineat 1 litera a), e) si f) din Legea 98/2016 referitor la modificari nesubstantiale, daca 

valoarea cumulata a acestor modificari nu depaseste un procent de maxim 5 % pentru lucrarile 

executate, raportat la valoarea contractului. 

Pentru alte situatii se vor aplica proceduri conform prevederilor Legii 98/2016. 

 

Articol 6  Durata contractului  
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6.1. Prezentul contract intră în vigoare la data semnării de către părţi şi produce efecte până la 

încheierea procesului verbal de recepţie finală a lucrărilor contractate şi eliberarea garanţiei de bună 

execuţie.  

6.2. Executarea lucrarilor va incepe numai dupa predarea-primirea amplasamentului si dupa 

emiterea Ordinului de incepere a lucrarilor. Termenul pentru inceperea indeplinirii obligatiilor 

contractuale de catre executant va fi comunicat prin ordinul de incepere a lucrarilor emis de 

Autoritatea contractanta in cel mult trei zile de la data comunicarii constituirii garantiei de buna 

executie. 

6.3. Termenul de executie a lucrarilor este de 5 luni, cu posibilitatea prelungirii până la finalizarea 

contractului de lucrări pentru obiectiv, in functie de necesitatile aparute in contractul de lucrari. 

Durata de valabilitate a contractului se va incheia o data cu receptia finala a obiectivului de investitii. 

6.4. Executarea contractului se face in conformitate cu graficul fizic de executie a lucrarii, prezentat 

de executant in cadrul propunerii tehnice, anexa nr. 2 la contract. 

6.5. Pentru orice motiv care excede culpei executantului si care impieteaza asupra respectarii 

termenului contractual, partile pot conveni suspendarea termenului de executie a lucrarilor, dupa o 

echitabila justificare din partea executantului, pana la data la care inceteaza motivul de suspendare. 

6.6. Prezentul contract inceteaza sa produca efecte la data stingerii obligatiilor contractuale intre 

parti. 

 

Articol 7 Documentele contractului 

7.1 - Documentele contractului sunt: 

a.anexa nr. 1 -caietul de sarcini –inclusiv clarificarile si/sau masurile de remediere aduse pana la 

depunerea ofertelor ce privesc aspectele tehnice si financiare 

b.anexa nr. 2 -propunerea tehnica a S.C. ……………………………… S.R.L -  inclusiv clarificarile 

din perioada de evaluare; 

c.anexa nr. 3 -propunerea financiara a  S.C. ……………………………. S.R.L.- inclusiv clarificarile 

din perioada de evaluare; 

d.anexa nr. 4 -dovada constituirii garantiei de buna executie;  

e.anexa nr.5 -Contractul de subcontractare in original (daca este cazul); 

f.anexa nr.6 -Acordul de asociere, in original (daca este cazul); 

g.anexa nr.7 -Angajamente terți (daca este cazul). 

h.anexa nr.8 -conventia de securitate si sanatate in munca; 

i.anexa nr.9 -protocol privind asigurarea masurilor de securitate, sanatate, situatii de urgenta si 

protectie a mediului; 

j.acte aditionale, alte documente incheiate de comun acord 

7.2 - In cazul unor neconcordante intre documentele contractului, achizitorul are dreptul de a decide 

varianta aplicabila. 

 

Articol 8 Obligatiile executantului  

8.1. Executantul are obligaţia de a executa, finaliza şi remedia orice defecţiuni ale lucrărilor 

executate în baza documentaţiei în conformitate cu obligaţiile asumate prin prezentul contract.  

8.2. La executia lucrarilor se va respecta legislatia in domeniul executarii lucrarilor de constructii, 

Legea nr. 10/1995 privind calitatea in constructii (actualizata), normativele si reglementarile tehnice 

specifice in vigoare. 

8.3. Executantul va executa lucrarile in conformitate cu prevederile proiectului tehnic, a detaliilor 

de executie si a caietelor de sarcini pe specialitati continute in proiectul tehnic si a autorizatiei de 

construire, cat si de conditiile din avizele/acordurile obtinute. 

8.4. Executantul are obligatia sa efectueze trasarea in teren a lucrarilor dupa preluarea 

amplasamentului, in prezenta dirigintelui de santier. 
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8.5. La executia lucrarilor se vor respecta si avea in vedere: 

- studiile de teren efectuate; 

- conditiile impuse in Certificatul de Urbanism, avize, acorduri si Autorizatia de construire; 

- proiectul tehnic si detaliile de executie; 

- caietele de sarcini pe specialitati continute in Proiectul tehnic; 

- dispozitiile de santier si detaliile de executie care vor aparea in cursul desfasurarii lucrarilor, daca 

este cazul. 

8.6. Orice modificari sau cerinte care vor rezulta pe parcursul desfasurarii lucrarilor, vor fi avizate, 

in scris, de catre Municipiul Targoviste, dirigintele de santier si de catre proiectantul lucrarilor dupa 

caz, vor imbraca forma unor dispozitii de santier si vor fi obligatorii pentru antreprenor. 

Antreprenorul are obligatia ca in termen de 3 zile de la data primirii dispozitiei de santier sa inainteze 

beneficiarului oferta revizuita si celelalte documente care justifica incheierea actului aditional. Chiar 

daca Antreprenorul nu inainteaza in termenul de 3 zile documentele mai sus mentionate, dispozitia 

de santier ii este opozabila si o va executa neconditionat. 

Propunerile de modificare a proiectului se vor face conform prevederilor legale cu acceptarea 

beneficiarului şi a proiectantului, urmand pasii procedurali, pe baza dispozitiilor de santier emise de 

proiectant. Acestea vor fi insotite de: nota de constatare, memoriu tehnic justificativ, analiza de 

preturi si minim trei oferte de pret pentru materialele, utilajele, echipamentele si dotarile nou 

introduse – dupa caz, nota de renuntare, nota de comanda suplimentara, planse modificatoare, liste 

de cantitati, antemasuratori, oferta revizuita, alte documente si documentatii justificative. Pentru 

materialele, utilajele, echipamentele si dotarile nou introduse, Antreprenorul are obligatia de a 

declara producatorul si de a inainta si o fisa tehnica a producatorului din care sa rezulte in mod 

explicit caracteristicile si calitatea produselor pe care le va folosi. Dupa caz, se va intocmi act 

aditional pentru mentionarea revizuirii ofertei si includerea dispozitiilor in oferta acceptata.  

8.7. Orice modificare locala a solutiei tehnice se face exclusiv in baza unei note de constatare 

insusita de antreprenor si de dirigintele de santier, nota de constatare ce trebuie inaintata 

autoritatii contractante prin serviciul de registratura. Acest document va sta la baza intocmirii de 

catre proiectant a unei dispozitii de santier. Nota de constatare va fi insotita de documente 

justificative (fotografii, probe, teste, incercari, calcule, breviare, etc.) si va fi intocmita 

intotdeauna inainte de executarea lucrarilor in forma propusa a fi modificate, astfel incat 

situatia din teren sa poata fi verificata de reprezentantii beneficiarului si sa se acorde proiectantului 

posibilitatea de a dispune solutia tehnica cea mai buna din punct de vedere legal, tehnic si economic 

(si in niciun caz o solutie implementata deja de catre antreprenor). Nerespectarea acestei dispozitii 

va conduce la situatia in care orice lucrare executata inainte de intocmirea unei note de constatare 

va fi pe riscul si pe costul antreprenorului, sub sanctiunea neplatii eventualelor lucrari suplimentare 

daca modificarea solutiei tehnice ar implica astfel de lucrari. Altfel spus, in niciun caz nu vor putea 

fi solicitate la plata lucrari deja executate si cu privire la care antreprenorul nu a instiintat 

beneficiarul in scris prin intocmirea unei note de constatare si pentru care nu a fost emisa o dispozitie 

de santier de catre proiectant. 

8.8. Executantul va transmite spre aprobare, oricând sunt cerute de către 

reprezentantul/reprezentanţii achizitorului/investitorului, detalii referitoare la măsurile şi metodele 

pe care acesta le propune spre a fi adoptate pentru executarea lucrărilor. Nu va fi admisă nicio 

modificare a acestor măsuri sau metode fără ca acest lucru să fie supus în prealabil aprobării 

achizitorului/investitorului. 

8.9. (1) Executantul are obligaţia de a asigura, în conformitate cu prevederile contractului sau cu 

instrucţiunile reprezentatului achizitorului//investitorului, condiţii corespunzătoare desfăşurării 

activităţii atât pentru personalul propriu cât şi pentru personalul autorităţilor publice legal 

constituite, care pot fi angajaţi în zona şantierului pentru execuţia unor lucrări care nu sunt cuprinse 

în contract.  
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(2) Instrucţiunea reprezentatului achizitorului/investitorului va constitui o modificare, dacă acesta 

produce executantului cheltuieli suplimentare şi/sau prelungirea duratei de execuţie. 

(3)  Executantul va fi responsabil pentru propriile activităţi de execuţie pe şantier şi va coordona şi 

activităţile subcontractanţilor cu respectarea condiţiilor specificate în cerinţele 

achizitorului//investitorului. 

8.10. (a) Executantul are obligaţia de a notifica reprezentatului achizitorului /investitorului cu cel 

puţin 5 zile înainte de data previzionată de acesta cu privire la cantităţi importante de echipamente 

sau alte bunuri ce vor fi livrate pe şantier; 

(b) Executantul va fi responsabil pentru ambalarea, încărcarea, transportul, asigurarea, primirea, 

descărcarea, depozitarea şi protejarea tuturor bunurilor şi materialelor necesare execuţiei lucrărilor; 

(c) Executantul nu va pretinde din partea achizitorului//investitorului despăgubiri pentru daunele, 

pierderile şi cheltuielile (inclusiv taxele şi cheltuielile legale) care rezultă din transportul bunurilor. 

8.11. -Executantul răspunde de propriile utilaje destinate executării lucrărilor. 

8.12. (1) Intra in responsabilitatea Executantului efectuarea tuturor probelor, verificarilor si 

incercarilor conform standardelor specifice, includerea costurilor aferente si prezentarea 

certificatelor, atestatelor si altor tipuri de documente rezultate, anexate la situatiile lunare. 

Executantul va transmite reprezentantului achizitorului/investitorului, următoarele probe de 

materiale şi informaţii relevante pentru a fi analizate în conformitate cu prevederile contractului: 

 (a) probe standard prelevate de la producător şi probe specificate în contract, toate pe cheltuiala 

executantului; şi 

 (b) probe suplimentare indicate de către reprezentantul achizitorului/investitorului. 

 (c) toate certificările materialelor şi proceselor în conformitate cu cerinţele autorităţilor competente. 

(2) Fiecare probă va fi etichetată, cu menţiunea originii şi locului de utilizare în lucrare. 

8.13. (1)  Executantul are obligaţia de a întocmi toate documentele de şantier pentru operaţiunile 

zilnice. Aceste documente vor fi păstrate pe şantier. Executantul va redacta un jurnal de santier 

pentru inregistrari curente,in formatul convenit de catre Inginer iar reprezentantul Antreprenorului 

va inregistra minim următoarele informaţii, astfel : 

-condiţiile atmosferice, întreruperea lucrărilor datorită condiţiilor meteorologice nefavorabile, 

programul de lucru, numărul şi calificarea personalului ce lucrează pe şantier, materialele 

aprovizionate, materialele încorporate în lucrări, utilajele defecte, testele efectuate, eşantioanele 

trimise, evenimentele neprevăzute, precum şi dispoziţiile verbale date executantului; 

-atasamente; 

-obstacolele şi alte dificultăţi întâmpinate de executant în execuţia lucrărilor, pe parcursul perioadei 

de raportare. 

(2) Documentele de şantier prevăzute la aliniatul precedent vor conţine în ataşament înscrisuri 

detaliate referitoare la toate elementele care sunt verificate pe şantier şi utilizate pentru calculul 

plăţilor către executant, cum ar fi lucrările terminate, cantităţile reale, materiale aprovizionate 

acceptate pentru a fi încorporate în lucrări.  

(3) Înscrisurile din documentele de şantier aferente cartii tehnice sunt semnate de către executant la 

momentul înregistrarii şi contrasemnate de reprezentantul achizitorului/investitorului, în maxim 10 

zile de la data înregistrării. Antreprenorul va pastra copii de siguranta ale acestor documente. 

(4) În cazul în care există dezacorduri asupra unei înregistrări, executantul are obligaţia de a  

comunica în scris, reprezentantului achizitorului/investitorului, în termen de 10 zile de la data la care 

s-a efectuat înregistrarea, comentariile sale care vor fi cuprinse într-o anexă. 

(5) În cazul în care executantul nu completează documentele timp de 10 zile consecutiv, 

reprezentantul achizitorului/investitorului, are drept de acces şi de verificare a tuturor 

elementele/documentelor necesare determinării lucrărilor efectuate de executant. 
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8.14. In cazul neexecutarii culpabile a obligatiilor contractuale din partea executantului, beneficiarul 

poate desfiinta unilateral contractul fara interventia instantei de judecata si fara consimtamantul 

partii culpabile. 

8.15-Executantul are obligatia de a sesiza beneficiarului orice neconformitate sau neconcordanta a 

proiectului fata de situatia din teren in termen de maxim 14 zile de la data primirii ordinului de 

incepere. Orice sesizare in afara acestui termen, cu exceptia acelor neconformitati sau neconcordante 

care nu puteau fi prevazute prin raportare la omul prudent si diligent, nu va da dreptul executantului 

de a solicita o prelungire a duratei de executie a lucrarilor. 

8.16-Exploatarea echipamentelor si utilajelor, precum si modul de lucru al personalului uman 

implicat in lucrari, se vor efectua in mod corespunzator pentru a preveni orice incidente. 

8.17-Executantul trebuie sa aiba in vedere un program de lucru intensiv, inclusiv pe timp de  noapte, 

cat si in zilele de sambata, duminica si sarbatori legale, cu respectarea legislatiei in vigoare, pentru 

incadrarea in durata de realizare a investitiei in termenele de executie asumate de catre acesta in 

cadrul ofertei in cadrul graficului de executie a lucrarilor. 

8.18-Executantul va convoca factorii implicati cu cel putin 3 zile inainte, in vederea verificarii 

lucrarii ajunse in faze determinata, conform programului pentru controlul calitatii lucrarilor de 

constructii in faze determinate. 

8.19-Executantul va inainta in copie achizitorului documentele care certifica calitatea lucrarilor 

efectuate ajunse in stadiul care se va efectua verificarea in Faza Determinata, cel tarziu in ziua 

anterioara stabilita pentru verificarea lucrarilor ajunse in Faza Determinata. 

8.20-Executantul va utiliza numai materiale/dotari si echipamente de calitate superioara, in 

conformitate cu specificatiile din proiectul tehnic. Toate materialele care vor fi puse in opera, vor fi 

insotite de certificate de conformitate. 

8.21-Pe toata durata efectuarii sapaturilor cu utilaje, in zonele in care exista retele de utilitati, o alta 

persoana va insoti utilajul si va coordona efectuarea sapaturilor in scopul protejarii si evitarii 

atingerii sau sectionarii acestora. In zonele unde exista retele de utilitati in functiune si unde este 

necesar a se executa sapaturi in pamant, acestea se vor executa manual cand situatia o cere. In cazul 

in care se vor descoperi retele de utilitati in zona amplasamentului lucrarii, acestea se vor proteja de 

catre executant. 

8.22- Executantul va respecta graficul de executie a lucrarilor cuprins in cadrul ofertei tehnice, grafic 

pe care trebuie sa-l intocmeasca tinand cont si de sezonul rece al anului. In grafic vor fi detaliate, 

daca este cazul, activitatile, subactivitatile, lucrarile pe care este dispus sa le execute in sezonul rece 

al anului si pe perioada de vreme nefavorabila (ploi, canicula, etc). 

8.23-Toata zona pe care s-a desfasurat executia lucrarilor se va curata in permanenta de orice resturi 

de materiale si moluz rezultat in urma realizarii lucrarilor, care ar putea afecta traficul sau ar putea 

aduce prejudicii de imagine Municipiului Targoviste. Executantul va evacua si transporta din zona 

de lucru resturile de materiale si moluz rezultate in urma executiei lucrarilor, pe cheltuiala proprie, 

cu respectarea legislatiei aplicabile in domeniu. 

8.24-Toate probele si verificarile mentionate in documentatia de executie sau prevazute in legislatia 

in vigoare privind executia lucrarilor, vor fi suportate de catre executantul lucrarilor pe cheltuiala 

proprie. 

8.25-Pe toata durata lucrarilor responsabilitatea mentinerii amplasamentului in stare tehnica 

corespunzatoare, inclusiv asigurarea sigurantei in trafic si a masurilor de semnalizarea 

corespunzatoare, inclusiv asigurarea masurilor de combatere a poleiului si degajarea cailor de 

zapada si gheata revine Antreprenorului. 

8.26-Executantul va comunica beneficiarului, in scris, finalizarea lucrarilor. Receptia la terminarea 

lucrarilor se va organiza numai dupa finalizarea tuturor lucrarilor, in conformitate cu prevederile 

legale. Antreprenorul are obligatia de a pune la dispozitie toate documentele privind executia 
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lucrarilor, necesare la intocmirea cartii tehnice a constructiei impreuna cu proiectantul si dirigintele 

de santier, in termenul stabilit, respectiv: 

- autorizatia de construire; 

- inregistrarile de calitate cu caracter permanent efectuate pe tot parcursul executiei 

lucrarilor, precum si celelalte documentatii intocmite conform prescriptiilor tehnice, prin care se 

atesta calitatea lucrarilor (rezultatul incercarilor efectuate, certificatele de calitate, condica de 

betoane, registrul proceselor verbale de lucrari ascunse, note de constatare ale organelor de control, 

registrul unic de comunicari si dispozitii de santier, procesele verbale de probe specifice si  speciale, 

etc.); 

- procesele verbale de trasare a lucrarilor; 

- procesele verbale de receptie ale terenului de fundare, a fundatiilor si structurii de 

rezistenta, procesele verbale de admitere a fazelor determinate; 

- expertize tehnice, verificari in teren sau cercetari suplimentare efectuate in afara celor 

prevazute de prescriptiile tehnice sau caietele de sarcini, rezultate ca necesare, ca urmare a unor 

accidente tehnice  produse in cursul executiei sau ca urmare a unor greseli de executie; 

- caietele de atasament, jurnalul principalelor evenimente (inundatii, cutremure, temperaturi 

excesive, etc). 

8.27-Executantul va desemna un responsabil in materie de securitate si sanatate in munca pe durata 

realizarii lucrarilor. Responsabilul in materie de securitate si sanatate in munca numit de catre 

executant va respecta obligatiile sale prevazute in cadrul HG nr. 300/2006 privind cerintele minime 

de securitate si sanatate pentru santierele temporare sau mobile, cu modificarile si completarile 

ulterioare. 

8.28- Clauza de remediere  

Autoritatea Contractanta poate solicita antreprenorului: 

(a) să înlăture de pe santier şi să înlocuiască orice echipament sau material care nu este în 

conformitate cu prevederile contractului,  

(b) să înlăture sau să refacă orice lucrare care nu este în conformitate cu prevederile contractului, şi  

(c) sa execute orice lucrare care este solicitata ca necesara pentru siguranta lucrarilor deja executate, 

pentru siguranta beneficiarilor directi sau a utilizatorilor, pentru asigurarea viabilitatii drumurilor si 

a sigurantei in trafic, dupa caz, datorita, nerespectarii graficului de catre antreprenor. 

(d) să execute orice lucrare/sa furnizeze orice echipament sau dotare care este solicitată ca urgentă 

pentru siguranţa lucrărilor datorită unui accident, unui eveniment neprevăzut sau altui factor, 

inclusiv ca urmare a refuzuluui sau imposibilitatii antreprenorului de a continua sau finaliza lucrarile 

ori de a furniza orice echipament sau dotare. 

Antreprenorul se va conforma solicitarii într-un interval de timp rezonabil, care va fi perioada de 

timp specificata în solicitare, sau în regim de urgenta, daca urgenta este specificata potrivit 

prevederilor literei (d). 

Daca antreprenorul nu se conformeaza solicitarii, beneficiarul va fi îndreptatit sa angajeze si sa 

plateasca alt antreprenor/furnizor care sa execute lucrarea/sa furnizeze echipamentul sau dotarea. 

Cu exceptia cazului în care antreprenorul este îndreptatit la plata pentru lucrare/furnizare, 

antreprenorul va plati beneficiarului toate costurile suplimentare rezultate din nerespectarea 

solicitarii. 

8.29 – In cazul in care executantul nu raspunde cu celeritate la solicitarile organelor de control si 

verificare, achizitorul/investitorul poate rezilia Contractul de lucrari cu efecte depline (de jure) dupa 

acordarea unui preaviz de 20 de zile, fara necesitatea unei formalitati si fara interventia vreunei 

autoritati sau instante de judecata. 

8.30 Clauza antimita. 

In cazul in care executantul sau oricare dintre asociatii sai ori reprezentanti ai acestora se ofera sa 

dea, ori sunt de acord sa ofere ori sa dea, sau dau oricarei persoane mita, bunuri in dar, facilitati ori 
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comisioane in scopul de a determina ori recompensa indeplinirea ori neindeplinirea oricarui act sau 

fapt privind contractul incheiat cu achizitorul, ori pentru a favoriza sau defavoriza orice persoana in 

legatura cu contractul sau cu orice alt contract incheiat cu acesta, achizitorul poate decide incetarea 

contractului, fara a aduce atingere niciunui drept anterior dobandit de executant in baza contractului. 

8.31  Execuţia lucrărilor  

Prevederi generale 

1. Executantul are următoarele obligaţii: 

a) asigurarea nivelului de calitate corespunzător exigenţelor de performanţă esenţiale, prin personal 

propriu şi responsabili tehnici cu execuţia atestaţi, precum şi prin sistemul propriu de calitate 

conceput şi realizat; 

b) convocarea factorilor conform prevederilor legale care trebuie să participe la asigurarea 

condiţiilor necesare verificării lucrărilor ajunse în faze determinante ale execuţiei, precum şi 

executării acestora, în scopul obţinerii acordului de continuare a lucrărilor; 

c) soluţionarea lipsurilor, neconformităţilor, defectelor şi neconcordanţelor apărute în fazele de 

execuţie numai pe baza soluţiilor stabilite de executant cu acordul achizitorului/investitorului; 

d) utilizarea în execuţia lucrărilor numai a produselor şi procedeelor prevăzute în proiect, certificate 

sau pentru care există argremente tehnice, care conduc la realizarea exigenţelor de performanţă 

esenţiale, precum şi gestionarea probelor martor. Produsele şi procedeele prevăzute în proiect pot fi 

înlocuite cu altele care îndeplinesc condiţiile precizate, numai pe baza soluţiilor stabilite de 

executant cu acordul achizitorului/investitorului; 

e) respectarea proiectelor şi a detaliilor de execuţie pentru realizarea nivelului de calitate 

corespunzător exigenţelor de performanţă esenţiale; 

f) sesizarea, în termen de 24 de ore, a Inspectoratului de Stat in Constructii din cadrul Ministerului 

Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice, în cazul producerii unor accidente tehnice în timpul 

execuţiei lucrărilor; 

g) supunerea la recepţie numai a construcţiilor care corespund cerinţelor de calitate şi pentru care a 

predat achizitorului/investitorului documentele necesare întocmirii cărţii tehnice a construcţiei; 

 h) aducerea la îndeplinire, a termenelor stabilite, a măsurilor depuse prin actele de control sau prin 

documentele de recepţie a lucrărilor de construcţii; 

 i) remedierea, pe propria cheltuială, a defectelor calitative apărute din vina sa atât în perioada de 

execuţie, cât şi în perioada de garanţie stabilită potrivit legii; 

j) readucerea terenurilor ocupate temporar la starea lor iniţială, la terminarea execuţiei lucrărilor. 

2.Executantul are obligaţia de a executa şi finaliza lucrările, precum şi de a remedia viciile ascunse, 

cu atenţia şi promptitudinea cuvenită, în concordanţă cu obligaţiile asumate prin contract. 

3. Executantul are obligaţia de a supraveghea lucrările, de a asigura forţa de muncă, materialele, 

instalaţiile, echipamentele şi toate celelalte obiecte, fie de natură provizorie, fie definitivă, cerute de 

şi pentru îndeplinirea prezentului contract, în masura în care necesitatea asigurării acestora este 

prevăzută în contract sau se poate deduce în mod rezonabil din contract.  

4.Executantul este pe deplin responsabil pentru conformitatea, stabilitatea şi siguranţa tuturor 

operaţiunilor executate pe şantier, precum şi pentru procedeele de execuţie utilizate, cu respectarea 

prevederilor şi a reglementărilor legii privind calitatea în construcţii. 

5.Executantul are obligaţia de a prezenta achizitorului/investitorului spre aprobare, înainte de 

începerea execuţiei lucrării, graficul de lucrari necesare execuţiei, în ordinea tehnologică de 

execuţie.   

6.Executantul are obligaţia de a păstra, pe şantier, o copie a prezentului contract, un exemplar al 

documentaţiei  de execuţie, modificările şi alte comunicări emise potrivit prevederilor prezentului 

contract în vederea consultării de către Inspectoratul de Stat în Construcţii precum şi de către 

persoane autorizate de achizitor/investitor, la cererea acestora. 
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7.Executantul are obligaţia de a pune la dispoziţia achizitorului/investitorului, la termenele precizate 

în anexele contractului, caietele de măsurători (ataşamentele) şi, după caz, în situaţiile convenite, 

desenele, calculele, verificările calculelor şi orice alte documente pe care executantul trebuie să le 

întocmească sau care sunt cerute de achizitor/investitor. 

8.(1) Executantul are obligaţia de a respecta şi executa dispoziţiile achizitorului/investitorului în 

orice problemă, menţionată sau nu în contract, referitoare la lucrare. În cazul în care executantul 

consideră că dispoziţiile achizitorului/investitorului sunt nejustificate sau inoportune, acesta are 

dreptul de a ridica obiecţii în scris, fără ca obiecţiile respective să îl absolve de obligaţia de a executa 

dispoziţiile primite, cu excepţia cazului în care acestea contravin prevederilor legale. 

(2) În cazul în care respectarea şi executarea dispoziţiilor prevăzute la alin.(1) determină dificultăţi 

în execuţie care generează cheltuieli suplimentare, atunci aceste cheltuieli vor fi acoperite de 

achizitor/investitor. 

9. Dacă una dintre părţi descoperă o eroare sau o deficienţă de natură tehnică într-un document care 

a fost elaborat pentru a fi folosit la execuţia lucrărilor, partea în cauză are obligaţia de a notifica cu 

promptitudine celeilalte părţi cu privire la acea eroare sau deficienţă. 

10. Executantul are obligaţia de a obţine toate aprobările pentru planurile de sistematizare, de zonare 

sau alte autorizaţii similare pentru lucrările permanente şi orice alte aprobări . 

11. Executantul are obligaţia de a transmite toate înştiinţările, de a plăti toate taxele, impozitele şi 

onorariile şi de a obţine toate autorizaţiile, licenţele şi aprobările în conformitate cu prevederile 

legale în vigoare pentru execuţia şi terminarea lucrărilor şi remedierea oricăror defecţiuni. 

Executantul va despăgubi achizitorul/investitorul şi îl va proteja împotriva consecinţelor datorate 

neîndeplinirii acestor obligaţii.  

12.(a) Executantul este responsabil de trasarea corectă a lucrărilor faţă de reperele date de 

achizitor/investitor, precum şi de furnizarea tuturor echipamentelor, instrumentelor, dispozitivelor 

şi resurselor umane necesare îndeplinirii responsabilităţii respective. 

(b) In cazul in care, pe parcursul executiei lucrarilor, survine o eroare in pozitia, cotele, dimensiunile 

sau aliniamentul oricarei parti a lucrarilor, executantul are obligatia de a rectifica eroarea constatata, 

pe cheltuiala sa, cu exceptia situatiei in care eroarea respectiva este rezultatul datelor incorecte 

furnizate, in scris, de catre proiectant. 

13. Pe parcursul execuţiei lucrărilor şi remedierii defectelor calitative, executantul are obligaţia: 

a) de a lua toate măsurile pentru asigurarea tuturor persoanelor a căror prezenţă pe şantier este 

autorizată şi de a menţine şantierul (atât timp cât acesta este sub controlul său) şi lucrările (atât timp 

cât acestea nu sunt finalizate şi ocupate de către achizitor/investitor) în starea de ordine necesară 

evitării oricărui pericol pentru respectivele persoane; 

b) de a procura şi de a întreţine pe cheltuiala sa toate dispozitivele de iluminare, protecţie, îngrădire, 

alarmă şi pază, când şi unde sunt necesare sau au fost solicitate de către achizitor/investitor sau de 

către alte autorităţi competente, în scopul protejării lucrărilor sau al asigurării confortului riveranilor;  

 c) de a lua toate măsurile necesare pentru respectarea prevederilor legale privind protecţia mediului  

pe şi în afara şantierului şi pentru a evita orice pagubă sau neajuns provocate persoanelor, 

proprietăţilor publice sau altora, rezultate din poluare, zgomot sau alţi factori generaţi de metodele 

sale de lucru. 

d) de a se asigura că emisiile, deversările de suprafaţă şi deşeurile rezultate în urma activităţilor 

proprii nu vor depăşi valorile admise de prevederile legale în vigoare. 

14. Executantul va stabili modul de tratare a defectelor apărute în execuţia lucrărilor din vina sa, în 

vederea asigurării nivelului de calitate corespunzător cerinţelor. Soluţiile propuse pentru remedierea 

defectelor vor fi verificate şi aprobate de reprezentantul/reprezentanţii achizitorului/ investitorului. 

Executantul nu va fi îndreptăţit la ajustarea preţului contractului sau la prelungirea perioadei de 

execuţie pentru remedierea defecţiunilor apărute din vina sa. 



12 

 

15. Executantul este responsabil pentru menţinerea în bună stare a lucrărilor, materialelor, 

echipamentelor şi instalaţiilor care urmează a fi puse în operă, de la data primirii ordinului 

administrativ de începere a lucrării până la data semnării procesului-verbal de recepţie a lucrării.  

16.(1) Executantul are obligaţia de a institui un sistem de asigurare a calităţii pentru a demonstra 

respectarea cerinţelor prezentului contract, sistemul care va fi in conformitate cu detaliile prevazute 

in  caietul de sarcini, anexa la contract. Achizitorul/investitorul sau reprezentantul/reprezentanţii 

achizitorului/investitorului, va avea dreptul să auditeze orice aspect al sistemului calităţii. 

(2) Detaliile tuturor procedurilor şi documentele de conformitate vor fi transmise achizitorului 

/investitorului în scopul informării acestuia, înainte de începerea fiecărei etape de execuţie. La 

emiterea unui document de natură tehnică adresat achizitorului/investitorului sau reprezentantul 

acestuia, este necesar ca pe documentul respectiv să fie înscris acceptul prealabil al Executantului. 

(3) Respectarea sistemului de asigurare a calităţii nu va exonera executantul de nici una din 

sarcinile, obligaţiile sau responsabilităţile sale potrivit prevederilor prezentului contract. 

17. (1) Executantul are obligaţia de a suporta toate cheltuielile şi taxele pentru căile de acces cu 

destinaţie specială şi/sau temporară care îi pot fi necesare, inclusiv cele pentru accesul pe şantier. 

De asemenea, executantul va obţine, cu riscul şi pe cheltuiala sa, orice alte facilităţi suplimentare 

din afara şantierului, care îi pot fi necesare la execuţia lucrărilor care fac obiectul prezentului 

contract. 

(2) Executantul este responsabil (în relaţia dintre părţi) de lucrările de întreţinere, care pot fi 

necesare ca urmare a folosirii de către acesta a drumurilor de acces; 

(3) Executantul are obligaţia de a asigura toate marcajele şi indicatoarele de-a lungul drumurilor de 

acces şi de a obţine aprobarea autorităţilor competente pentru marcaje şi indicatoare precum şi 

pentru utilizarea acestor drumuri; Achizitorul/investitorul nu va fi răspunzător pentru revendicările 

generate de utilizarea drumurilor de acces; 

18. (1) Pe parcursul execuţiei lucrărilor şi al remedierii viciilor ascunse, executantul are obligaţia de 

a nu stânjeni inutil sau în mod abuziv: 

a) confortul riveranilor; sau 

b) căile de acces, prin folosirea şi ocuparea drumurilor şi căilor publice sau private care 

deservesc proprietăţile aflate în posesia achizitorului/investitorului sau a oricărei alte persoane. 

(2) Executantul va despăgubi achizitorul/investitorul  împotriva tuturor reclamaţiilor, acţiunilor în 

justiţie, daunelor-interese, taxelor şi cheltuielilor, indiferent de natura lor, rezultând din sau în 

legătură cu obligaţia prevăzută la alin.(1) pentru care responsabilitatea revine executantului. 

19.(1) Executantul are obligaţia de a utiliza în mod rezonabil drumurile sau podurile ce comunică 

cu sau sunt pe traseul şantierului şi de a preveni deteriorarea sau distrugerea acestora de către traficul 

propriu sau al oricăruia dintre subcontractanţii săi; executantul va selecta traseele, va alege şi va 

folosi vehiculele, va limita şi repartiza încărcăturile, în aşa fel încât traficul suplimentar ce va rezulta 

în mod inevitabil din deplasarea materialelor, echipamentelor, instalaţiilor sau altora asemenea, de 

pe şi pe şantier, să fie limitat, în măsura în care este posibil, astfel încât să nu producă deteriorări 

sau distrugeri ale drumurilor şi podurilor respective. 

(2) În cazul în care natura lucrărilor impune utilizarea de către executant a transportului pe apă, 

atunci prevederile de la alin.(1) vor fi interpretate în maniera în care prin „drum” se înţelege inclusiv 

ecluză, doc, dig sau orice altă structură aferentă căii navigabile şi prin „vehicul” se înţelege orice 

ambarcaţiune, iar prevederile respective se vor aplica în consecinţă. 

(3) În cazul în care se produc deteriorări sau distrugeri ale oricărui pod sau drum care comunică cu 

sau care se află pe traseul şantierului, datorită transportului materialelor, echipamentelor, 

instalaţiilor sau altora asemenea, executantul are obligaţia de a despăgubi achizitorul/investitorul 

împotriva tuturor reclamaţiilor privind avarierea respectivelor poduri sau drumuri. 

(4) Cu excepţia unor clauze contrare prevăzute în prezentul contract, executantul este responsabil şi 

va plăti consolidarea, modificarea sau îmbunătăţirea, în scopul facilitării transportului materialelor, 
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echipamentelor, instalaţiilor sau altora asemenea, a oricăror drumuri sau poduri care comunică cu 

sau care se află pe traseul şantierului.  

20.(1) Pe parcursul execuţiei lucrării, executantul are obligaţia: 

a) de a evita, pe cât posibil, acumularea de obstacole inutile pe şantier; 

b) de a depozita sau retrage orice utilaje, echipamente, instalatii, surplus de materiale; 

c) de a aduna şi îndepărta de pe şantier dărâmăturile, molozul sau lucrările provizorii de orice fel, 

care nu mai sunt necesare. 

(2) Executantul are dreptul de a reţine pe şantier, până la sfârşitul perioadei de garanţie, numai acele 

materiale, echipamente, instalaţii sau lucrări provizorii, care îi sunt necesare în scopul îndeplinirii 

obligaţiilor sale în perioada de garanţie. 

21.Executantul răspunde, potrivit obligaţiilor care îi revin, pentru viciile ascunse ale construcţiei, 

ivite într-un interval de 10 ani1 de la recepţia lucrării şi, după împlinirea acestui termen, pe toată 

durata de existenţă a construcţiei, pentru viciile structurii de rezistenţă, ca urmare a nerespectării 

proiectelor şi detaliilor de execuţie aferente execuţiei lucrării. 

22. Executantul se obligă de a despăgubi achizitorul /investitorul împotriva oricăror: 

a) reclamaţii şi acţiuni în justiţie, ce rezultă din încălcarea unor drepturi de proprietate intelectuală 

(brevete, nume, mărci înregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele, instalaţiile sau utilajele 

folosite pentru sau în legătură cu execuţia lucrărilor sau încorporate în acestea; şi 

b) daune-interese, taxe şi cheltuieli de orice natură, cu excepţia situaţiei în care o astfel de încălcare 

rezultă din respectarea cerinţelor caietului de sarcini întocmit de către achizitor/investitor. 

23. (1) Executantul are obligaţia de a  respecta întreaga legislaţie a muncii care se aplică personalului 

său inclusiv a celor referitoare la angajare, sănătate, securitatea muncii, asistenţă socială, emigrare 

şi repatriere după caz,  şi îi va asigura acestuia toate drepturile legale. 

(2) Executantul va solicita angajaţilor săi să se conformeze legilor în vigoare, inclusiv legilor 

referitoare la securitatea muncii. 

(3) Executantul  va lua toate măsurile necesare pentru angajarea întregului personal şi forţei de 

muncă, precum şi pentru plata, cazarea, masa şi transportul acestuia. 

24. Executantul are obligaţia de a prezenta achizitorului/investitorului la sfârşitul executării 

lucrărilor, următoarele : 

a) factura fiscală; 

b) situaţia de lucrări; 

c) proces-verbal de recepţie, lucrari ascunse, faze determinante, proces verbal receptie calitativa; 

d) documentele de calitate, conformitate şi garanţie pentru materialele puse în operă; 

e) certificatele de agrement tehnic pentru materialele achiziţionate din import; 

f) buletine de verificări, măsurători, încercări, inclusiv pentru materialele importate; 

g) dosarul lucrării completat cu toate înregistrările declarate în PCCVI.   

25.  Dacă  executantul constituie (potrivit prevederilor legilor în vigoare) o asociere, un consorţiu 

sau o altă grupare de două sau mai multe persoane: 

✓ aceste persoane vor fi considerate ca având obligaţii comune şi individuale faţă de 

achizitor/investitor pentru executarea contractului; 

✓ aceste persoane vor notifica achizitorul/investitorul cu privire la liderul lor care va avea 

autoritatea de executant pentru toţi membrii asocierii; şi 

✓ executantul  nu îşi va modifica componenţa sau statutul legal fără aprobarea prealabilă a 

achizitorului/investitorului. 

8.32 Legislaţia Muncii şi Programul de lucru 

 
1 Conform art. 29 din Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii, cu modificările şi completările ulterioare 
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1. Executantul va respecta întreaga legislaţie a muncii care se aplică personalului, inclusiv legislaţia 

în vigoare privind angajarea, programul de lucru, sănătate, securitatea muncii, asistenţă socială, 

emigrare şi repatriere, şi îi va asigura acestuia toate drepturile legale.  

2. Executantul va asigura niveluri de salarizare şi condiţii de muncă care nu vor fi inferioare celor 

stabilite în cadrul ramurii de activitate în care se desfăşoară lucrarea. 

3. Executantul îi va obliga pe angajaţii săi să se conformeze tuturor legilor în vigoare, inclusiv celor 

legate de securitatea muncii. 

4. Executantul îl va informa pe achizitor/investitor în privinţa programului său de lucru planificat 

pentru fiecare săptămână / fiecare lună de executare a prezentului contract, astfel încât persoana 

autorizata de achizitor /investitor să aibă posibilitatea de a planifica şi asigura continuitatea 

supravegherii lucrărilor pe parcursul tuturor etapelor contractului. 

8.33  Sănătatea şi securitatea muncii 

1. Executantul va numi un responsabil care va răspunde pentru securitatea şi prevenirea accidentelor 

pe şantier. Această persoană trebuie să fie calificată pentru o astfel de răspundere şi să aibă 

autoritatea de a emite dispoziţii şi de a lua măsurile necesare pentru prevenirea accidentelor. 

2. Pe parcursul execuţiei lucrărilor, executantul are obligaţia de a sprijini activitatea persoanei 

responsabile cu prevenirea accidentelor, în scopul exercitării răspunderii şi autorităţii sale. 

3. Executantul poartă întreaga răspundere în cazul producerii accidentelor de muncă, evenimentelor 

şi incidentelor periculoase, îmbolnăvirilor profesionale generate sau produse de echipamentele 

tehnice (utilaje, instalaţii etc.), procedee tehnologice utilizate sau utilizate de către lucrătorii săi şi 

cei aparţinând societăţilor care desfăşoară activităţi pentru acesta (subcontractanţi), în conformitate 

cu prevederile Legii securităţii şi sănătăţii în muncă nr.319/2006 şi a Normelor metodologice de 

aplicare a Legii nr. 319/2006 aprobate prin H.G. nr.1425/2006, precum şi orice modificare 

legislativă apărută pe timpul desfăşurării contractului. 

4. În cazul producerii unor accidente de muncă, evenimente sau incidente periculoase în activitatea 

desfăşurată de executant, acesta va comunica şi cerceta accidentul de muncă/evenimentul, conform 

prevederilor legale, pe care îl va înregistra la Inspectoratul Teritorial de Muncă pe raza căruia s-a 

produs.  

5. Executantul va păstra un registru şi va întocmi rapoarte privind sănătatea, securitatea şi facilităţile 

sociale ale persoanelor, conform cerinţelor persoanei autorizate de achizitor/investitor. 

6. Achizitorul/investitorul va înregistra numai evenimentele produse propriilor angajaţi. 

8.34 Personalul şi echipamentul 

1. Personalul executantului va avea calificarea, competenţa şi experienţa corespunzătoare pentru 

domeniile respective de activitate. 

2. Persoana autorizata de achizitor/investitor poate solicita executantului să înlăture (sau să dispună 

să fie înlăturat) orice persoană angajată pe şantier, care: 

 a) persistă în purtare necorespunzătoare sau în lipsă de responsabilitate; 

 b) îndeplineşte îndatoririle sale cu incompetenţă sau neglijenţă; 

 c) nu respectă oricare din prevederile prezentului contract; 

 d) persistă într-un comportament care periclitează siguranţa, sănătatea sau protecţia 

mediului. 

3. Executantul va transmite persoanei autorizate de achizitor/investitor detalii privind fiecare 

categorie de personal  precum şi al fiecărui tip de utilaj existent pe şantier.  

 

Articolul 9 Protectia patrimoniului cultural national 

9.1 - Toate fosilele, monedele, obiectele de valoare sau orice alte vestigii sau obiecte de interes 

arheologic descoperite pe amplasamentul lucrarii sunt considerate, in relatiile dintre parti, ca fiind 

proprietatea absoluta a Achizitorului/investitorului. 
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9.2 - Executantul are obligatia de a lua toate precautiile necesare pentru ca muncitorii sai sau oricare 

alte persoane sa nu indeparteze sau sa deterioreze obiectele prevazute la clauza 10.1, iar imediat 

dupa descoperirea si inainte de indepartarea lor, de a instiinta Achizitorul/investitorul despre aceasta 

descoperire si de a indeplini dispozitiile primite de la achizitior privind indepartarea acestora. Daca 

din cauza unor astfel de dispozitii, Executantul sufera intarzieri si/sau cheltuieli suplimentare, atunci, 

prin consultare, partile vor stabili: 

a) orice prelungire a duratei de executie la care Executantul are dreptul; 

b) totalul cheltuielilor suplimentare, care se va adauga la pretul contractului. 

9.3 - Achizitorul/investitorul are obligatia, de indata ce a luat la cunostinta despre descoperirea 

obiectelor prevazute la clauza 9.1, de a instiinta in acest sens organele de politie si comisia 

monumentelor istorice. 

 

Articol 10 Obligatiile achizitiorului  

20.1-La începerea lucrărilor achizitorul/investitorul are obligaţia de a obţine toate autorizaţiile şi 

avizele necesare execuţiei lucrărilor.  

10.2.(1) Achizitorul /investitorul are obligaţia de a pune la dispoziţia executantului, fără plată, dacă 

nu s-a convenit altfel, următoarele: 

-amplasamentul lucrării, liber de orice sarcină; 

-suprafeţele de teren necesare pentru depozitare şi pentru organizarea de şantier; 

(2) Cheltuielile pentru consumul de utilităţi, precum şi cel al contoarelor sau al altor aparate de 

măsurat se suportă de către executant. 

10.3-Achizitorul/investitorul este pe deplin responsabil de exactitatea documentelor şi a oricăror alte 

informaţii furnizate executantului, precum şi pentru dispoziţiile şi livrările sale. 

10.4 -Alte obligatii 

Achizitorul/investitorul va numi şi autoriza un reprezentant. Persoana autorizată de 

achizitor/investitor, nu va avea autoritatea de a modifica prezentul contract. 

În orice situaţie în care persoana autorizată îşi exercită o autoritate specifică pentru care este necesară 

aprobarea achizitorului/investitorului, se va considera (in interesul contractului) că acordul acestuia, 

a fost dat.  

Persoana autorizată acţionează în numele achizitorului/investitorului de fiecare dată când 

îndeplineşte sarcini sau exercită autoritatea atribuită sau implicată de contract. 

Persoana autorizată nu are autoritatea de a absolvi nicio parte semnatară, de sarcinile, obligaţiile sau 

responsabilităţile prevăzute în prezentul contract. 

Orice aprobare, verificare, certificat, consimţământ, examinare, inspecţie, instrucţie, notificare, 

propunere, cerere, test sau alte acţiuni similare întreprinse de persoana autorizată nu vor absolvi 

executantul de nici o responsabilitate pe care o are potrivit prevederilor contractului inclusiv 

responsabilitatea pentru erori, omisiuni, discrepanţe şi neconformităţi. 

În cazul în care achizitorul/investitorul intenţionează să înlocuiască persoana autorizată, acesta are 

obligaţia de a transmite executantului, o înştiinţare cuprinzând numele, adresa şi experienţa 

relevantă a celui care este potenţialul înlocuitor al persoanei autorizate.  

10.5 - Achizitorul/investitorul are obligaţia de a pune la dispoziţia executantului întreaga 

documentaţie necesară pentru execuţia lucrărilor contractate, fără plată, într-un exemplar, la 

termenele stabilite. 

10.6 - Achizitorul/investitorul este responsabil pentru trasarea axelor principale, bornelor de 

referinţă, căilor de circulaţie şi a limitelor terenului pus la dispoziţia executantului, precum şi pentru 

materializarea cotelor de nivel în imediata apropiere a terenului. 

10.7 - Achizitorul/investitorul are obligaţia de a examina şi măsura lucrările care devin ascunse în 

cel mult 5 zile de la notificarea executantului. 
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10.8 - Achizitorul/investitorul este pe deplin responsabil de exactitatea documentelor şi a oricăror 

alte informaţii furnizate executantului, precum şi pentru dispoziţiile şi livrările sale. 

10.9.- Autoritatea contractanta se obligă să recepţioneze lucrarile executate si să plătească preţul 

convenit în prezentul contract pentru lucrarile executate. Plata contractului se va realiza in baza de 

situatiei de plata, in termen de 30 de zile de la primirea facturii.  

Situatiile de lucrari vor fi insotite de atasamente, procese verbale de lucrari ascunse, procese verbale 

de faze determinante, probe de laborator si orice alte documente referitoare la executia lucrarilor. 

Dacă achizitorul nu onorează facturile în termenul sus mentionat, executantul are dreptul de a sista 

executia lucrarilor. Imediat ce achizitorul onorează factura, executantul va relua executia lucrarii în 

cel mai scurt timp posibil.  

10.10 - În cazul în care achizitorul nu onorează facturile în termen de 30 zile de la expirarea perioadei 

convenite atunci acesta are obligaţia de a plăti, ca penalităţi, potrivit Legii nr. 72/2013 privind 

masurile pentru combaterea intarzierii in executarea obligatiilor de plata a unor sume de bani 

rezultand din contracte incheiate intre profesionisti si intre acestia si autoritati contractante, rata 

dobanzii penalizatoare si care se stabileste la nivelul ratei de referinta a Bancii Nationale a Romaniei, 

plus 8 puncte procentuale. 

10.11 Achizitorul va indica locul de bransare la utilitatile necesare pentru organizarea de santier si 

pentru executia lucrarilor, iar ofertantul desemnat castigator isi va asigura pe cheltuiala proprie 

bransarea, contorizarea si plata pentru utilitatile consumate, pe toata durata organizarii santierului si 

a lucrarilor de executie. 

10.12  Achizitorul se obliga sa puna la dispozitia executantului documentatia completa si 

actualizata, respectiv informatiile si facilitatile necesare acestuia in indeplinirea obiectului 

contractual, pe baza de Proces Verbal de predare – primire.  

10.13  Achizitorul se obliga sa asigure accesul delegatiilor executantului la amplasament ori de cate 

ori este notificat in acest sens.  

 

Articol 11  Sanctiuni pentru neindeplinirea culpabila a obligatiilor  

11.1 - In cazul in care, din vina sa exclusiva, executantul nu isi indeplineste obligatiile asumate prin 

contract, atunci achizitorul este indreptatit de a deduce din pretul contractului, penalitati de intarziere 

in cuantum de 0,1% pe zi din valoarea contractului, incepand cu ziua imediat urmatoare termenului 

de scadenta si pana la data indeplinirii obligatiilor sau rezilierea contractului. 

11.2 - In  cazul in care achizitorul nu onoreaza facturile in termenul convenit, atunci executantul 

este indreptatit sa solicite ca penalitati o suma echivalenta care se stabileste la nivelul ratei dobanzii 

de referinta plus 8 puncte procentuale din suma datorata, incepand cu ziua imediat urmatoare 

termenului de scadenta si pana la data stingerii sumei datorate inclusiv. Penalitatile datorate curg de 

drept din data scadentei obligatiilor asumate conform prezentului contract.  

11.3 - Nerespectarea obligaţiilor asumate prin prezentul contract de către una dintre părţi, în mod 

culpabil şi repetat, dă dreptul părţii lezate de a considera contractul de drept reziliat şi de a pretinde 

plata de daune-interese. 

11.4. - In afara penalitatilor de intarziere, executantul lucrarii datoreaza si daune interese pentru 

prejudiciul creat autoritatii contractante ca urmare a neindeplinirii culpabile a obligatiilor 

contractuale. 

11.5. - Achizitorul îşi rezervă dreptul de a renunţa oricând la contract, printr-o notificare scrisă 

adresată Executantului, fără nici o compensaţie, dacă acesta din urmă dă faliment, cu condiţia ca 

această anulare să nu prejudicieze sau să afecteze dreptul la acţiune sau despăgubire pentru 

Executant.  În acest caz, Executantul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzatoare pentru 

partea din  contract îndeplinită până la data denunţării unilaterale a contractului. 

11.6 - Pentru prejudiciul provocat prin neexecutarea sau executarea necorespunzatoare a obligatiilor 

asumate partile datoreaza daune – interese in conditiile dreptului comun.  
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Articol 12  Garantia de buna executie a contractului  

11.1. - Executantul se obliga sa constituie garantia de buna executie a contractului in cuantum de 

……………. lei, reprezentand 10 %  din valoarea contractului de executie fara TVA. Garantia de 

buna executie se constituie in termen de 5 zile lucratoare de la data semnarii contractului de 

achizitie publica. 

11.2. - Garantia de bună executie se constituie in conformitate cu art 39. alin (3) si (5) din H.G. 

395/2016.  

            Garanţia de de buna executie trebuie să fie irevocabilă, necondiţionată si se constituie 

conform art. 154 alin. (4) din Legea 98/2016,  prin: 

 a) virament bancar în contul RO26TREZ2715006XXX000248, deschis la Trezoreria Targoviste, 

beneficiar Mun Tgv, CIF4279944;  

 b) instrumente de garantare,  emise în condiţiile legii astfel:   

(i) scrisori de garanţie emise de instituţii de credit bancare sau de instituţii financiare nebancare din 

România sau din alt stat;  

(ii) scrisori de garanţie emise de instituţii financiare nebancare din România sau din alt stat pentru 

achiziţiile de lucrări a căror valoare estimată este mai mică sau egală cu 40.000.000 lei fără TVA şi 

respectiv pentru achiziţiile de produse sau servicii a căror valoare estimată este mai mică sau egală 

cu 7.000.000 lei fără TVA;  

(iii) asigurări de garanţii emise:  

     - fie de societăţi de asigurare care deţin autorizaţii de funcţionare emise în România sau într-un 

alt stat membru al Uniunii Europene şi/sau care sunt înscrise în registrele publicate pe site-ul 

Autorităţii de Supraveghere Financiară, după caz;  

     - fie de societăţi de asigurare din state terţe prin sucursale autorizate în România de către 

Autoritatea de Supraveghere Financiară;  

  c) reţineri succesive din sumele datorate pentru facturi parţiale, în cazul garanţiei de bună execuţie;    

 d) combinarea a două sau mai multe dintre modalităţile de constituire prevăzute la lit. a)-b), în cazul 

garanţiei de bună execuţie. 

În cazul in care se alege varianta de constituire prin reţineri succesive din sumele datorate pentru 

facturi parţiale, contractantul are obligaţia de a deschide un cont la dispoziţia autorităţii contractante, 

la unitatea Trezoreriei Statului din cadrul organului fiscal competent în administrarea 

acestuia. Suma iniţială care se depune de către contractant în contul de disponibil astfel deschis nu 

trebuie să fie mai mică de 0,5% din preţul contractului de achiziţie publică, fără TVA. Pe parcursul 

îndeplinirii contractului de achiziţie publică, autoritatea contractantă urmează să alimenteze contul 

de disponibil prin reţineri succesive din sumele datorate şi cuvenite contractantului până la 

concurenţa sumei stabilite drept garanţie de bună execuţie în contractul de achiziţie publică şi va 

înştiinţa contractantul despre vărsământul efectuat, precum şi despre destinaţia lui.  Din contul de 

disponibil deschis la Trezoreria Statului pe numele contractantului pot fi dispuse plăţi atât de către 

contractant, cu avizul scris al autorităţii contractante care se prezintă unităţii Trezoreriei Statului, 

cât şi de unitatea Trezoreriei Statului la solicitarea scrisă a autorităţii contractante în favoarea căreia 

este constituită garanţia de bună execuţie. Contul de disponibil este purtător de dobândă în favoarea 

contractantului.   

12.3. - Achizitorul se obliga sa elibereze garantia pentru participare si sa emita ordinul de incepere 

a contractului numai dupa ce executantul a facut dovada constituirii garantiei de buna executie. 

12.4. - Achizitorul are dreptul de a emite pretentii asupra garantiei de buna executie, oricand pe 

parcursul indeplinirii contractului de achizitie publica, in limita prejudiciului creat, in cazul in care  

executantul nu isi indeplineste din culpa sa obligatiile asumate prin contract. Anterior emiterii unei 

pretentii asupra garantiei de buna executie achizitorul are obligatia de a notifica pretentia atat 

executantului, cat si emitentului instrumentului de garantare, precizand obligatiile care nu au fost 
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respectate, precum si modul de calcul al prejudiciului. In situatia executarii garantiei de buna 

executie, partial sau total, executantul are obligatia de a reintregii garantia in cauza raportat la restul 

ramas de executat. 

12.5. - Achizitorul se obliga sa restituie garantia de buna executie dupa cum urmeaza: 

a)70% din valoarea garantiei, in termen de 14 zile de la data incheierii procesului-verbal de receptie 

la terminarea lucrarilor, daca nu a ridicat pana la acea data pretentii asupra ei, iar riscul pentru vicii 

ascunse este minim; 

b)restul de 30% din valoarea garantiei, la expirarea perioadei de garantie a lucrarilor executate, pe 

baza procesului-verbal de receptie finala. 

 

Articol 13  Inceperea si executia lucrarilor 

13.1 - (1) Executantul are obligaţia de a începe executia lucrărilor de la primirea ordinului în acest 

sens din partea Achizitorului/investitorului. 

(2) Executantul trebuie să notifice achizitorului/investitorului şi Inspecţiei de Stat în Construcţii, 

Lucrări Publice, Urbanism şi Amenajarea Teritoriului data începerii efective a lucrărilor. 

13.2 - (1) Lucrările trebuie să se deruleze conform graficului general de execuţie şi să fie terminate 

la data stabilită. 

(2) În cazul în care executantul întârzie începerea lucrărilor, terminarea pregătirilor sau dacă nu îşi 

îndeplineşte îndatoririle prevăzute la art. 8, achizitorul/investitorul este îndreptăţit să-i fixeze 

executantului un termen până la care activitatea să intre în normal şi să îl avertizeze că, în cazul 

neconformării, la expirarea termenului stabilit îi va rezilia contractul. 

13.3 - (1) Achizitorul/investitorul are dreptul de a supraveghea desfăşurarea execuţiei lucrărilor şi 

de a stabili conformitatea lor cu specificaţiile din anexele la contract. Părţile contractante au obligaţia 

de a notifica, în scris, una celeilalte, identitatea reprezentanţilor lor atestaţi profesional pentru acest 

scop, şi anume responsabilul tehnic cu execuţia din partea executantului şi dirigintele de şantier sau, 

dacă este cazul, altă persoană fizică sau juridică atestată potrivit legii, din partea 

achizitorului/investitorului. 

(2) Executantul are obligaţia de a asigura accesul reprezentantului achizitorului/investitorului la 

locul de muncă, în ateliere, depozite şi oriunde îşi desfăşoară activităţile legate de îndeplinirea 

obligaţiilor asumate prin contract, inclusiv pentru verificarea lucrărilor ascunse.  

13.4 - (1) Materialele trebuie să fie de calitatea prevăzută în documentaţia de execuţie; verificările 

şi testările materialelor folosite la execuţia lucrărilor, precum şi condiţiile de trecere a recepţiei 

provizorii şi a recepţiei finale (calitative) sunt descrise în anexa/anexele la contract.  

(2) Executantul are obligaţia de a asigura instrumentele, utilajele şi materialele necesare pentru 

verificarea, măsurarea şi testarea lucrărilor. Costul probelor şi încercărilor, inclusiv manopera 

aferentă acestora, revin executantului. 

(3) Probele neprevăzute şi comandate de achizitor/investitor pentru verificarea unor lucrări sau 

materiale puse în operă vor fi suportate de executant dacă se dovedeşte că materialele nu sunt 

corespunzătoare calitativ sau că manopera nu este în conformitate cu prevederile contractului. În caz 

contrar, achizitorul/investitorul va suporta aceste cheltuieli. 

13.5 - (1) Executantul are obligaţia de a nu acoperi lucrările care devin ascunse, fără aprobarea 

achizitorului/investitorului. 

(2) Executantul are obligaţia de a notifica achizitorului/investitorului, ori de câte ori astfel de lucrări, 

inclusiv fundaţiile, sunt finalizate, pentru a fi examinate şi măsurate. 

(3) Executantul are obligaţia de a dezveli orice parte sau părţi de lucrare, la dispoziţia 

achizitorului/investitorului, şi de a reface această parte sau părţi de lucrare, dacă este cazul. 

(4) În cazul în care se constată că lucrările sunt de calitate corespunzătoare şi au fost executate 

conform documentaţiei de execuţie, atunci cheltuielile privind dezvelirea şi refacerea vor fi suportate 

de către achizitor/investitor, iar în caz contrar, de către executant. 
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13.6-Executantul va avea personal atestat care va urmari derularea in conditii corespunzatoare a 

lucrarilor.  

13.7-Personalul poate fi inlocuit pe parcursul executiei lucrarilor cu notificarea beneficiarului si cu 

conditia prezentarii documentelor de calificare personala corespunzatoare. 

 

Articol 14  Intarzierea, suspendarea si reluarea executiei lucrarilor 

14.1 - În cazul în care:  

a)volumul sau natura lucrarilor neprevazute; sau 

b)conditiile climaterice exceptional de nefavorabile; sau 

c)oricare alt motiv de intarziere care nu se datoreaza executantului si/sau alte circumstante 

neobisnuite susceptibile de a surveni altfel decat prin incalcarea contractului, 

executantul este indreptatit de a solicita prelungirea termenului de executie a lucrarilor sau a oricarei 

parti a acestora, atunci partile vor stabili:  

a)orice prelungire a duratei de executie la care executantul are dreptul; si/sau  

b)totalul cheltuielilor suplimentare, care se vor adauga la pretul contractului, conform clauzelor 

prezentului contract. 

14.2.-In conditiile art.14.1 achizitorul poate oricand dispune executantului, prin notificare 

prealabila, suspendarea executarii unei parti sau a tuturor lucrarilor. Pe perioada suspendarii, 

executantul are obligatia de proteja, pastra si asigura paza acelei parti sau a tuturor lucrarilor 

impotriva deteriorarii, pierderii sau degradarilor. 

14.3.- (1) Suspendarea execuţiei lucrărilor din motivul prevăzut la pct.b al art. 14.1. se realizează la 

dispoziţia scrisă a achizitorului/investitorului. 

 (2) Decalarea termenului contractual va fi calculată luând în considerare perioada de suspendare, 

adăugându-se o durată suplimentară apreciată de comun acord pentru reintrarera în ritmul normal. 

14.4. Fără a prejudicia dreptul executantului prevăzut în art. 14.1 acesta are dreptul de a suspenda 

lucrările sau de a diminua ritmul execuţiei dacă achizitorul/investitorul nu plăteşte în termen de 28 

zile de la expirarea termenului prevăzut la art.18.2 în acest caz va notifica, în scris acest fapt 

achizitorului/investitorului. 

14.5. În cazul în care executantul va înregistra întârzieri ca urmare a suspendării lucrărilor şi/sau ca 

rezultat al reluării acestora, executantul va transmite achizitorului/investitorului o înştiinţare având 

dreptul, după caz la o prelungire a duratei de execuţie dacă terminarea lucrărilor este sau va fi 

întârziată. 

14.6. Executantul nu va fi îndreptăţit la o prelungire a duratei de execuţie   dacă aceasta a survenit 

ca urmare a remedierii consecinţelor unor lucrărilor sau materialelor necorespunzătoare sau a 

consecinţelor omisiunii executantului de a proteja, depozita sau asigura paza. 

 

Articol 15  Finalizarea si receptia lucrarilor 

15.1. - Ansamblul lucrarilor sau, daca este cazul, oricare parte a lor, prevazut a fi finalizat intr-un 

termen stabilit prin graficul de fizic si valoric de executie a contractului, trebuie finalizat in termenul 

convenit, termen care se calculeaza de la data inceperii lucrarilor. 

15.2. -Recepția preliminară se face la terminarea lucrărilor, pentru întreaga lucrare, conform 

Regulamentului de recepție a lucrărilor de construcții si instalații aferente acestora, aprobat prin 

H.G. nr. 273/1994 cu modificările și completările ulterioare. 

15.3 - La finalizarea lucrărilor, executantul are obligația de a notifica, în scris, achizitorului că sunt 

îndeplinite condițiile de recepție, solicitând acestuia convocarea comisiei de recepție, potrivit 

prevederilor Regulamentului aprobat prin H.G. nr. 273/1994 cu modificările și completările 

ulterioare. Recepția lucrărilor se poate face şi pentru părți ale lucrării, obiect sau parte din 

construcție, independentă, care poate fi utilizată separat.  
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15.4. - In termen de 10 (zece) zile lucratoare de la data notificarii transmisa de executant conform 

Clauzei 15.3 de mai sus, pe baza situatiilor de lucrari executate confirmate si a constatarilor efectuate 

pe teren, achizitorul va aprecia daca sunt intrunite conditiile pentru a convoca comisia de receptie. 

In cazul in care se constata ca sunt lipsuri sau deficiente majore ale lucrarilor, care fac improprie 

utilizarea obiectivului conform destinatiei sale mentionata in caietul de sarcini acestea vor fi 

notificate executantului, stabilindu-se si termenele pentru remediere si finalizare a lucrarilor. Dupa 

constatarea remedierii tuturor lipsurilor si deficientelor, care se va face in termen de 10 (zece) zile 

lucratoare de la data notificarii transmisa de executant conform Clauzei 15.3 de mai sus, la o noua 

solicitare a executantului, achizitorul va convoca comisia de receptie. 

15.5-Comisia de recepție are obligația de a examina: Respectarea prevederilor din autorizația de 

construire, precum şi avizele şi condițiile de execuție impuse de autoritățile competente; executarea 

lucrărilor în conformitate cu prevederile contractului, ale documentației de execuție şi ale 

reglementărilor specifice, cu respectarea exigențelor esențiale, conform legii; terminarea tuturor 

lucrărilor prevăzute în contract şi în documentația anexă la contract; valoarea declarată a investiției. 

15.6- În cazul în care executantul nu se prezintă la recepție, achizitorul poate solicita asistență pentru 

recepție a unui expert tehnic neutru atestat, care să consemneze, separat de procesul-verbal, starea 

de fapt constatată. 

 

Articol 16.  Receptia finala 

16.1.- La receptia finala a lucrarii se va consemna modul in care s-au comportat constructiile si daca 

acestea au fost intretinute corespunzator in perioada de garantie a intregii lucrari, in conditiile 

respectarii prevederilor Regulamentului aprobat cu H.G. nr. 273/1994 privind aprobarea 

Regulamentului privind receptia constructiilor.   

Perioada de garantie a lucrarilor este de 4 ani. 

16.2.-Comisia de receptie poate cere, in cazuri foarte bine justificate si/sau in cazul aparitiei unor 

vicii, efectuarea de incercari si expertize. 

16.3.-La terminarea receptiei comisia de receptie finala isi va consemna observatiile si concluziile 

in procesul-verbal de receptie finala, pe care-l va inainta achizitorului in termen de 15 zile lucratoare 

impreuna cu recomandarea de admitere, cu sau fara obiectii, a receptiei, de amanare sau de 

respingere a ei. 

16.4-In cazul in care comisia de receptie finala recomanda admiterea cu obiectii, amanarea sau 

respingerea receptiei, ea va trebui sa propuna masuri pentru inlaturarea  neregulilor semnalate. 

16.5.-Comisia de receptie finala recomanda respingerea receptiei finale in cazul in care nu se 

respecta una sau mai multe dintre exigentele esentiale. 

16.6.-Lucrarea a carei receptie finala a fost respinsa va fi pusa in stare de conservare prin grija si pe 

cheltuiala achizitorului, iar utilizarea ei va fi interzisa. 

16.7.-Achizitorul se va indrepta pentru recuperarea pagubelor impotriva factorilor implicati in 

executarea constructiei, vinovati de viciile constatate cu ocazia receptiei, cat si pentru 

nefunctionarea constructiilor si/sau a instalatiilor aferente acestora. 

16.8.-Achizitorul hotaraste admiterea receptiei pe baza recomandarii comisiei de receptie finala si 

notifica executantului hotararea sa in termen de 15 zile de la primirea propunerilor comisiei din 

procesul-verbal de receptie finala. 

16.9.-Cheltuielile de expertiza sau cele ocazionate de asistenta unui expert se platesc de partea care 

a avut initiativa convocarii expertului si se suporta de partea in culpa. 

16.10.-Daca partile nu ajung la incheierea procesului-verbal de receptie finala pe cale amiabila, ele 

se pot adresa instantei judecatoresti competente. 
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Articolul 17  Perioada de garanţie acordată lucrărilor 

17.1.-Perioada de garantie a lucrarilor curge de la data receptiei la terminarea lucrarilor si pana la 

receptia finala a acestora. Perioada de garantie a lucrarilor este de 4 ani. 

17.2. -Executantul are obligatia, in urma dispozitiei date de achizitor, de a executa pe propria 

cheltuiala toate lucrarile de modificare, reconstructie si remediere a viciilor si a altor defecte 

calitative aparute din vina sa, atat in perioada de executie, cat si in perioada de garantie. 

17.3.-Executantul are obligatia de a executa toate activitatile prevazute la Clauza 17.2, pe cheltuiala 

proprie, in cazul in care ele sunt necesare datorita: 

a)utilizarii de materiale, de instalatii sau a unei manopere neconforme cu prevederile contractului;  

b)neglijentei sau neindeplinirii de catre executant a oricareia dintre obligatiile explicite sau implicite 

care ii revin in baza contractului. 

17.4.-In cazul in care defectiunile nu se datoreaza executantului, lucrarile fiind executate de catre 

acesta conform prevederilor prezentului contract, cheltuielile de remediere pot fi evaluate si platite 

ca lucrari suplimentare. 

17.5.-In cazul in care executantul nu executa lucrarile prevazute la Clauza 17.2, achizitorul este 

indreptatit sa angajeze si sa plateasca alte persoane care sa le execute. Cheltuielile aferente acestor 

lucrari vor fi recuperate de catre achizitor de la executant sau retinute din sumele cuvenite acestuia. 

17.6.-Garantia lucrarilor executate este de 48 de luni de la data semnarii procesului verbal de 

receptie la terminarea lucrarilor precum si dupa implinirea acestui termen, pe toata durata de 

existenta a constructiei, pentru viciile structurii de rezistenta rezultate din nerespectarea normelor 

de executie. 

 

Articolul 18   Modalităţi de plată 

18.1 - Lucrarile executate vor fi decontate pe baza situatiilor de lucrari lunare aprobate de catre 

beneficiar. Situatiile de lucrari vor avea atasate documente de calitate ale materialelor puse in opera, 

certificate de conformitate, procese-verbale de lucrari ascunse, procese-verbale de faze determinate, 

probe de laborator etc. precum si orice alte documente ce vor constitui Cartea Tehnica a Constructiei 

si vor fi asumate si semnate de constructor si dirigintele de santier. Dupa verificarea in teren de catre 

beneficiar a lucrarilor executate, acesta va transmite acceptul de plata, iar apoi constructorul poate 

emite factura. 

Situatiile de lucrari vor fi insotite in mod obligatoriu de foi de atasamente (masuratori) aferente 

fiecarei categori de lucrari/articol de deviz, conform modelului anexat prezentului caiet de sarcini. 

Executantul are obligatia  sa emita factura electronica si sa o transmita prin sistemul national privind 

factura electronica RO e-Factura in conformitate cu prevederile Legii 139/2022 art. II. coroborat cu 

prevederile OUG 120/2021. Data comunicării facturii electronice către destinatar se consideră data 

la care factura electronică este disponibilă acestuia pentru descărcare din sistemul naţional privind 

factura electronică RO e-Factura. Destinatarul este notificat cu privire la facturile electronice primite 

în sistemul naţional privind factura electronică RO e-Factura conform procedurii prevăzute la art. 3 

alin. (4) din O.U.G. nr. 120/2021. Data comunicării este accesibilă în sistem şi emitentului facturii 

electronice. 

18.2 - Plata contractului se va realiza pe baza de situatii de plata, in 30 de zile de la data comunicării 

facturii electronice către autoritatea contractanta. 

18.3 - Daca Achizitorul/investitorul nu onoreaza facturile in termen de 30 zile de la expirarea 

perioadei prevazute la art. 18.2, atunci Executantul are dreptul de a sista executarea lucrarilor sau 

de diminua ritmul executiei si de a beneficia de reactualizarea sumei de plata la nivelul 

corespunzator zilei de efectuare a platii. Imediat ce Achizitorul/investitorul isi onoreaza restanta, 

Executantul va relua executarea lucrarilor in cel mai scurt timp posibil. 

18.4 - Achizitorul va efectua plati catre subcontractantii declarati in conditiile stipulate la art. 21.7. 
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18.5 - Contractul nu va fi considerat terminat pana cand procesul-verbal de receptie finala nu va fi 

semnat de comisia de receptie, care confirma ca lucrarile au fost executate conform contractului. 

Receptia finala va fi efectuata conform prevederilor legale, dupa expirarea perioadei de garantie.  

 

 

Articol 19   Amendamente 

Partile contractante au dreptul, pe durata indeplinirii contractului, de a conveni modificarea 

clauzelor contractului, prin acordul scris al partilor, prin act aditional. 

 

Articol 20   Subcontractare 

20.1.-Executantul are obligatia de a incheia contracte cu subcontractantii desemnati, in aceleasi 

conditii in care el a semnat contractul cu achizitorul. 

20.2.-Executantul are obligatia de a prezenta la incheierea contractului toate contractele incheiate 

cu subcontractantii desemnati. 

20.3-Lista subcontractantilor, cu datele de recunoastere ale acestora, se constituie in anexa la 

contract. 

20.4-Executantul este pe deplin raspunzator fata de achizitor de modul in care indeplineste 

contractul. 

20.5-Subcontractantul este pe deplin raspunzator fata de executant de modul in care isi indeplineste 

partea sa din contract. 

20.6-Executantul poate schimba oricare subcontractant numai daca acesta nu si-a indeplinit partea 

sa din contract sau si-a indeplinit-o necorespunzator, insa numai cu acceptul prealabil al 

achizitorului.  

20.7-Se vor respecta prevederile art. 218-220 din Legea 98/2016 privind achizițiile publice și ale 

art. 150-161 din H.G. 395/2016 . 

 

Articol  21 Cesiunea 

21.1. - Este permisa cesiunea creantelor nascute din prezentul contract precum si schimbarea 

executantului in conditiile prevazute de lege, cu acordul autoritatii contractante.  

21.2. - Achizitorul  nu va exonera Executantul de nicio responsabilitate privind garantia sau orice 

alte obligatii asumate prin Contract.  

21.3. - Executantul poate cesiona dreptul sau de a incasa contraprestatia lucrarii executate in 

conditiile prevazute de lege. 

21.4. (1) Prezentul contract reprezinta si contract de cesiune a drepturilor litigioase ce rezulta din 

incalcarea obligatiilor ce ii revin tertului in baza angajamentului ferm, anexa la prezentul contract 

(daca este cazul). Cu titlu de garantie, prin semnarea prezentului contract, Executantul consimte ca 

Achizitorul  se poate substitui in toate drepturile sale, rezultate in urma incheierii angajamentului 

ferm, putand urmari orice pretentie la daune pe care acesta ar putea sa o aiba impotriva tertului 

sustinator pentru nerespectarea obligatiilor asumate de catre acesta. 

(2) In cazul in care Executantul este in imposibilitatea derularii prezentului contract, respectiv pentru 

partea de contract pentru care a primit sustinere din partea tertului in baza angajamentului ferm, 

tertul sustinator este obligat a duce la indeplinire acea parte a contractului care face obiectul 

respectivului angajament ferm. 

21.5. - Solicitarile de plata catre terti pot fi onorate numai dupa operarea unei cesiuni in conditiile 

prezentului contract si legislatiei in vigoare . 

21.6. - Cesiunea de creanta in favoarea subcontractantilor. 

In conditiile in care subcontractantul/subcontractantii nominalizati in oferta si-au exprimat optiunea, 

prin contractul incheiat cu Executantul –anexa la prezentul Contract -, de a fi platiti direct de catre 
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Achizitor pentru partea/partile din contract pe care o indeplineste/indeplinesc, aceasta plata va opera 

daca sunt respectate cumulativ urmatoarele conditii: 

a) prin oferta sa, Executantul a indicat denumirea subcontractantilor si datele de contact ale acestora, 

partea/partile din contract care urmeaza sa fie indeplinita/indeplinite de catre acestia, valoarea la 

care se ridica partea/partile respectiva/respective, precum si acordul subcontractantilor cu privire la 

aceste aspecte; 

b) subcontractantii au adresat Achizitorului o solicitare scrisa, pana la data incheierii contractului de 

achizitie publica sau la momentul introducerii acestora in contractul de achizitie publica, dupa caz, 

cu privire la efectuarea platii directe; 

c) in contractele de subcontractare incheiate intre Executant si subcontractanti sunt prevazute clauze 

clare, fara echivoc, privind cesionarea de catre Executant a creantelor rezultate din prezentul 

Contract de achizitie sectoriala corespunzatoare partii din Contract indeplinita de subcontractant, 

conditiile si momentul la care eventuala cesiune isi produce efectele; 

d) Achizitorul a fost notificat in scris, de catre Executant sau de catre subcontractantul acestuia cu 

privire la momentul transferului creantei si la valoarea creantei; 

e) subcontractantii au confirmat, prin documente agreate de cele 3 parti (Achizitorul, Executantul si 

subcontractantul) ca au executat partea din acordul de subcontractare la care s-au angajat. In situatia 

in care Executantul, in mod nejustificat, blocheaza confirmarea executarii obligatiilor asumate de 

subcontractant, acesta din urma poate dovedi prin orice document indeplinirea partii din Contractul 

de achizitie sectoriala la care s-a angajat. 

 

Articol 22  Incetarea contractului 

Principii generale 

- Achizitorul poate decide încetarea contractului de prestări lucrari înainte de finalizarea acestuia, 

fie la cererea executantului în condiţiile prevăzute la art. 22.1, fie din vina executantului, potrivit 

clauzelor prevăzute la art. 22.3 sau în cazul circumstanţelor particulare precizate la art. 22.2. 

- Decizia privind rezilierea contractului va fi notificată executantului. Sub rezerva dispoziţiilor 

particulare menţionate la articolele următoare, rezilierea produce efecte începând cu data fixată în 

notificare sau în lipsa acestei menţiuni, de la data notificării. 

- Incetarea contractului de prestari lucrari poate fi dispusa si prin simplul acord al partilor, consemnat 

intr-un act aditional. 

22.1. Incetarea  motivată de evenimente imprevizibile (externe) 

- În cazul în care executantul face obiectul unei proceduri de recuperare pe cale judiciară a 

creanţelor, achizitorul poate denunta contractul dacă după notificarea de către administratorul 

judiciar, în condiţiile prevăzute de actele juridice primite acesta transmite că nu preia obligaţiile 

executantului.  

- În cazul deschiderii procedurii insolvenţei (lichidare judiciară)  împotriva executantului, 

achizitorul îşi rezervă dreptul de a notifica administratorul judiciar/lichidatorul cu privire la intenţia 

de denunţare a prezentului contract; la data expirarii unui termen de 30 de zile de la recepţionarea 

solicitării achizitorului de denunţare a contractului şi dacă administratorul judiciar/lichidatorul nu 

răspunde, contractul se consideră denunţat fără nicio altă formalitate şi fără nicio altă procedură 

judiciară sau extrajudiciară. În acest caz, executantul are dreptul de a pretinde numai plata 

corespunzătoare pentru partea din contract îndeplinită până la data denunţării unilaterale a 

contractului în condiţiile prezentului articol sau până la data exprimării acordului de către 

administratorul judiciar/lichidatorul cu privire la încetarea acestuia. 

22.2. Incetarea din motive ce ţin de execuţia contractului 

1. Dificultăţi în prestarea lucrarilor 

 În cazul în care pe parcursul derulării contractului executantul întâmpină dificultăţi tehnice 

deosebite, pentru a căror rezolvare sunt necesare alte metode şi soluţii tehnice de prestare şi a căror 
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pondere în contract este semnificativă, achizitorul poate denunta contractul din proprie iniţiativă sau 

după caz, la cererea executantului. Dacă executantul se află în imposibilitatea de a executa contractul 

de lucrari din motive similare forţei majore, contractul va fi  incetat. 

2. Încetarea  executării prestaţiilor  

 În cazul în care încetarea executării contractului s-a produs ca urmare a clauzei 8, achizitorul va 

notifica executantului, rezilierea contractului. Rezilierea în condiţiile mai sus menţionate, nu crează 

executantului dreptul la eventuale compensaţii. Încetarea va opera fără necesitatea vreunei 

formalităţi sau intervenţia autorităţilor sau a instanţei de judecată . 

22.3. Rezilierea contractului din vina executantului 

- Suplimentar faţă de cauzele de încetare definite mai sus, Achizitorul poate rezilia Contractul de 

Lucrari cu efecte depline (de jure) după acordarea unui preaviz de 20 zile executantului, fără 

necesitatea unei alte formalităţi şi fără intervenţia vreunei autorităţi sau instanţe de judecată, în 

oricare dintre situaţiile următoare, dar nelimitându-se la acestea: 

a) executantul nu execută lucrarile cu respectarea reglementărilor referitoare la condiţiile de 

muncă şi de protecţie a mediului înconjurător; 

b) executantul nu îşi îndeplineşte obligaţiile în graficul de timp al contractului; 

c) executantul nu se conformează într-o perioadă de timp rezonabilă notificării emise de către 

Achizitor care îi solicită remedierea executării corespunzătoare sau neexecutării obligaţiilor 

din contractul de lucrari, care afectează în mod grav executarea corespunzătoare şi la timp a 

lucrarilor de consultanta; 

d) executantul refuză sau omite să aducă la îndeplinire dispoziţii sau instrucţiuni emise de către 

Achizitor; 

e) după semnarea contractului, executantul cesionează drepturile sale din contractul de lucrari 

sau subcontractează fără a avea acordul prealabil al achizitorului; 

f) executantul declară, independent de cazurile prevăzute la art. 22.1, că nu-şi poate îndeplini 

obligaţiile contractuale; 

g) după semnarea contractului, executantul a fost condamnat pentru o infracţiune în legătură cu 

exercitarea profesiei printr-o hotărâre judecătorească definitivă; 

h) după semnarea contractului, se constată că documentele executantului depuse în cadrul 

procedurii de atribuire a contractului, se dovedesc a fi inexacte ; 

i) împotriva executantului a fost pronunţată o hotărâre având autoritate de lucru judecat cu 

privire la fraudă, corupţie, implicarea într-o organizaţie criminală sau orice altă activitate 

ilegală în dauna intereselor financiare ale CE; 

j) executantul nu transmite achizitorului modificările care au avut loc în structura 

organizaţională care implică o schimbare cu privire la personalitatea juridică, natura sau 

controlul executantului, cu excepţia situaţiei în care asemenea modificări sunt înregistrate 

într-un act adiţional la Contractul de Lucrari; 

k) executantul nu respectă obligaţiile referitoare la confidenţialitate, protecţia datelor cu 

caracter personal şi a măsurilor privind securitatea (în cazul în care prestaţiile se execută într-

un perimetru unde se aplică măsuri de securitate în virtutea unor dispoziţii legale privind 

apărarea ţării şi securităţii naţionale; 

l) executantul nu furnizează garanţiile sau asigurările solicitate, sau persoana care furnizează 

garanţia sau asigurarea nu este în măsură să îşi îndeplinească angajamentele. 

m) valorificarea de către achizitor a rezultatelor prestaţiilor este grav compromisă ca urmare a 

întârzierii prestaţiilor din vina executantului; 

- Cu excepţia situaţiilor prevăzute la pct.h, i, j ale art. 22.3 , achizitorul va înştiinţa executantul în 

legătură cu motivul rezilierii şi va comunica acestuia sancţiunile prevăzute. Executantul este invitat 

să prezinte observaţiile sale cu privire la sancţiunile notificate. 
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- Rezilierea contractului nu constituie un obstacol în exercitarea dreptului achizitorului de a acţiona 

executantul, civil sau penal. 

22.4 Înştiinţarea privind rezilierea contractului 

1. Decizia de reziliere face obiectul unei înştiinţări pe care achizitorul are obligaţia de a o transmite 

executantului. 

2. Înştiinţarea deciziei de reziliere din motivele prevăzute la art. 22.2. include: motivele detaliate,  

sumele ce urmează a fi debitate executantului, sumele ce urmează a fi achitate executantului, orice 

alte aranjamente financiare, incluisv penalitati  de întârziere ce se calculează  până la data efectivă 

a rezilierii. 

3. Achizitorul va certifica valoarea lucrarilor prestate şi toate sumele cuvenite executantului, la data 

rezilierii. 

4. Dacă achizitorul reziliază contractul de lucrari, va fi îndreptăţit să recupereze de la executant fără 

a renunţa la celelalte despăgubiri la care este îndreptăţit potrivit prevederilor contractului, orice 

pierdere sau prejudiciu suferit. 

5. În orice situaţie în care achizitorul este îndreptăţit la despăgubiri, poate reţine aceste despăgubiri 

din orice sume datorate executantului sau poate executa garanţia de bună execuţie, în conformitate 

cu prevederile art.12. 

   Daca achizitorul constata ca executantul nu indeplineste corespunzator sarcinile, conform 

contractului, astfel incat sa se asigure functionarea normala si continua a activitatii. Si dupa ce a 

notificat executantul, autoritatea contractanta are dreptul de a rezilia contractul, unilateral, fara alte 

demersuri. Respectiv, daca in 10 zile dupa notificare nu se prezinta un raspuns de remediere si 

situatia nu se modifica, atunci se aplica prevederile de mai sus. 

  

Articol 23  Forta majora 

23.1. -Forta majora este constatata de o autoritate competenta. 

23.2. - Forta majora exonereaza partile contractante de indeplinirea obligatiilor asumate prin 

prezentul contract, pe toata perioada in care aceasta actioneaza. 

23.3. - Indeplinirea contractului va fi suspendata in perioada de actiune a fortei majore, dar fara a 

prejudicia drepturile ce li se cuveneau partilor pana la aparitia acesteia. 

23.4. - Partea contractanta care invoca forta majora are obligatia de a notifica celeilalte parti, imediat 

si in mod complet, producerea acesteia si sa ia orice masuri care ii stau la dispozitie in vederea 

limitarii consecintelor. 

23.5. - Partea contractanta care invoca forta majora are obligatia de a notifica celeilalte parti 

incetarea cauzei acesteia in maximum 15 zile de la incetare.  
23.6. - Daca forta majora actioneaza sau se estimeaza ca va actiona o perioada mai mare de 6 luni, 

fiecare parte va avea dreptul sa notifice celeilalte parti incetarea de drept a prezentului contract, fara 

ca vreuna din parti sa poata pretinde celeilalte daune-interese. 

 

Articol 24  Solutionarea litigiilor 

24.1. - Achizitorul si executantul vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabila, prin 

tratative directe, orice neintelegere sau disputa care se poate ivi intre ei in cadrul sau in legatura cu 

indeplinirea contractului. 

24.2. - Daca, dupa 30 zile de la inceperea acestor tratative, achizitorul si executantul nu reusesc sa 

rezolve in mod amiabil o divergenta contractuala, fiecare poate solicita ca disputa sa se solutioneze 

de catre instantele judecatoresti competente material din Targoviste.  

 

Articol 25  Limba care guverneaza contractul 

25.1. - Limba care guverneaza contractul este limba romana. 

25.2. - Limba folosita pentru comunicare va fi limba romana. 
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Articol 26  Comunicari 

26.1. - Orice comunicare intre parti, referitoare la indeplinirea prezentului contract, trebuie sa fie 

transmisa in scris. 

26.2. - Orice document scris trebuie inregistrat atat in momentul transmiterii cat si in momentul 

primirii. 

26.3. - Comunicarile intre parti se pot face si prin telefon, telegrama, telex, fax sau e-mail. 

 

Articol 27  Legea aplicabila contractului 

Contractul va fi interpretat conform legilor din Romania. 

 

 

Articol 28  Clauze Speciale  

28.1.  - Achizitorul are dreptul sa refuze plata in cazurile: 

a) executantul a realizat actiuni necontractate, necomandate sau efectuate dupa sau inaintea 

termenului contractual fara acceptul achizitorului;                               

b)  materialelor/lucrarilor puse in opera au calitate necorespunzatoare; 

28.2. - Partile inteleg sa actioneze cu buna credinta pentru respectarea drepturilor celuilalt, 

decurgand din acest contract si sa ia toate masurile pentru a asigura realizarea lui.   

28.3. - Partile recunosc ca practic, este imposibil sa se prevada toate situatiile care pot aparea pe 

durata contractului, convenind prin prezentul, ca intentia lor este ca acest contract sa functioneze 

corect si fara a fi in detrimentul oricareia dintre ele si ca, pot conveni asupra stabilirii unor clauze 

specifice la momentul aparitiei unor situatii care nu sunt precizat eprin prezentul contract. 

 

Partile au inteles sa incheie azi prezentul contract in 2 exemplare, cate unul pentru fiecare parte.  

 

                   ACHIZITOR,                                                                      EXECUTANT, 

          MUNICIPIUL TARGOVISTE                                                ADMINISTRATOR 

 

                        PRIMAR 

             Jr. Daniel-Cristian STAN 

 

                        VICEPRIMAR     TERT SUSTINATOR 

 Jr. Catalin RADULESCU 

                                     

    DIRECTOR ECONOMIC EXECUTIV                                       

          Ec. Silviana-Ecaterina MARIN                                                         

                                                                     

   VIZAT C.F.P. 

 

        DIRECTOR EXECUTIV DMP 

                 Jr. Ciprian STANESCU 

 

              Bir. CONTENCIOS JURIDIC 

Jr. Adrian George MOCANU/ Jr. Elena MUDAVA 


