
DATA:01.10.2023

5 lei

TVA

 Lei Euro Lei Lei Euro

1 2 3 4 5 6 7

1.1 Obtinerea terenului 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1.2 Amenajarea terenului 11,378.00 2,275.60 0.00 11,378.00 2,275.60

1.2.1 Descarcari de sarcina arheologica 11,378.00 2,275.60 0.00 11,378.00 2,275.60

1.2.2 Demolare 0.00 0.00 0.00 0.00

1.3
Amenajarea pentru protecţia mediului şi aducerea la starea 

iniţială
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1.4 Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilităților 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

11,378.00 2,275.60 0.00 11,378.00 2,275.60

2.1 Rețele utilități și branșamente 416,771.37 83,354.27 79,186.56 495,957.93 99,191.59

2.1.1. Alimentare energie electrica 416,771.37 83,354.27 79,186.56 495,957.93 99,191.59

416,771.37 83,354.27 79,186.56 495,957.93 99,191.59

3.1 Studii 21,000.00 4,200.00 3,990.00 24,990.00 4,998.00

3.1.1 Studii de teren 21,000.00 4,200.00 3,990.00 24,990.00 4,998.00

3.1.1.1 Studiu geotehnic 13,500.00 2,700.00 2,565.00 16,065.00 3,213.00

3.1.1.2 Studiu hidrologic 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

3.1.1.3 Studiu topografic 7,500.00 1,500.00 1,425.00 8,925.00 1,785.00

3.1.2 Raport privind impactul asupra mediului 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

3.1.3 Alte studii specifice 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

3.2
Documentații suport și cheltuieli pentru obținerea de avize, 

acorduri și autorizații 
4,468.00 893.60 88.92 4,556.92 911.38

3.2.1
Întocmirea documentației cadastrale și înregistrarea terenului în 

cartea funciară
4,000.00 800.00 0.00 4,000.00 800.00

3.2.2 Alte avize, acorduri și autorizații 468.00 93.60 88.92 556.92 111.38

3.3 Expertizare tehnică 28,300.00 5,660.00 5,377.00 33,677.00 6,735.40

3.4 
Certificarea performanței energetice și auditul energetic al 

clădirilor
8,000.00 1,600.00 1,520.00 9,520.00 1,904.00

3.5. Proiectare 604,284.00 120,856.80 114,813.96 719,097.96 143,819.59

3.5.1 Temă de proiectare 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

3.5.2. Studiu de prefezabilitate 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

3.5.3
Studiu de fezabilitate/documentație de avizare a lucrărilor 

de intervenții și deviz general
27,600.00 5,520.00 5,244.00 32,844.00 6,568.80

3.5.4.
Documentațiile tehnice necesare în vederea obținerii 

avizelor/acordurilor/autorizațiilor
1,500.00 300.00 285.00 1,785.00 357.00

3.5.5 
verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a 

detaliilor de execuție
60,000.00 12,000.00 11,400.00 71,400.00 14,280.00

3.5.6 Proiect tehnic și detaliile de execuție 515,184.00 103,036.80 97,884.96 613,068.96 122,613.79

3.5.6.1 Proiect Tehnic 368,500.00 73,700.00 70,015.00 438,515.00 87,703.00

3.5.6.2 Modificare proiect tehnic, dispoziții de șantier 141,684.00 28,336.80 26,919.96 168,603.96 33,720.79

3.5.6.3 As Build 5,000.00 1,000.00 950.00 5,950.00 1,190.00

3.6 Organizarea procedurilor de achiziţie 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

3.7 Consultanță 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

3.7.1 Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

3.7.2 Audit financiar 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

DEVIZ GENERAL AL OBIECTIVULUI:

„Reabilitare si modernizare stadionul Municipal “Eugen Popescu” din Târgoviște” 

1 EURO

Nr. crt. Denumirea capitolelor şi subcapitolelor de cheltuieli
Valoare (fără TVA) Valoare (inclusiv TVA)

CAPITOLUL 1: Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului

TOTAL  CAPITOL 1

CAPITOLUL 2: Cheltuieli pentru asigurarea utililtăţilor necesare obiectivului

TOTAL  CAPITOL 2

CAPITOLUL 3: Cheltuieli pentru proiectare şi asistenţă tehnică



TVA

 Lei Euro Lei Lei Euro
Nr. crt. Denumirea capitolelor şi subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fără TVA) Valoare (inclusiv TVA)

3.8 Asistenta tehnica 211,980.00 42,396.00 23,876.67 235,856.67 47,171.33

3.8.1 Asistență tehnică din partea proiectantului 40,000.00 8,000.00 7,600.00 47,600.00 9,520.00

3.8.1.1 pe perioada execuției lucrărilor 40,000.00 8,000.00 7,600.00 47,600.00 9,520.00

3.8.1.2

pentru participarea proiectantului la fazelel incluse în programul 

de control al lucrărilor de execuție, avizat de către Inspectoratul 

de Stat în Construcții

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

3.8.2 Dirigenție de șantier 49,000.00 9,800.00 9,310.00 58,310.00 11,662.00

3.8.3
Asigurarea securității și sănătății în timpul execuției 

lucrărilor pe șantier
22,980.00 4,596.00 0.00 22,980.00 4,596.00

3.8.4. Asistenta tehnica securitate incendiu 100,000.00 20,000.00 6,966.67 106,966.67 21,393.33

878,032.00 175,606.40 149,666.55 1,027,698.55 205,539.71

4.1 Construcţii şi instalaţii 58,986,734.99 11,797,347.00 11,207,479.65 70,194,214.64 14,038,842.93

4.1.1. Lucrări realizate conform Dispoziției de șantier nr. 1 4,780,696.41 956,139.28 908,332.32 5,689,028.73 1,137,805.75

4.1.2 Lucrări rest de executat conform proiect tehnic revizuit 54,206,038.58 10,841,207.72 10,299,147.33 64,505,185.91 12,901,037.18

4.2
Montaj utilaj tehnologice, echipamente tehnologice și 

funcționale
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

4.3
Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită 

montaj
6,155,960.63 1,231,192.13 1,169,632.52 7,325,593.15 1,465,118.63

4.4
Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu 

necesită montaj și echipamente de transport
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

4.5 Dotari 3,482,836.59 696,567.32 661,738.95 4,144,575.54 828,915.11

4.5.1 Dotări conform Dispoziție de șantier nr. 1 151,200.00 30,240.00 28,728.00 179,928.00 35,985.60

4.5.2 Dotări conform proiect tehnic revizuit 3,331,636.59 666,327.32 633,010.95 3,964,647.54 792,929.51

4.6 Active necorporale 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

68,625,532.21 13,725,106.44 13,038,851.12 81,664,383.33 16,332,876.67

5.1 Organizare de șantier 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

5.1.1 Lucrare de construcții și instalații 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

5.1.2 Cheltuieli conexe organizării de șantier 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

5.2 Comisioane, cote, taxe, costul creditului 665,736.96 133,147.39 224.75 665,961.71 133,192.34

5.2.1 Comisioanele și dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

5.2.2
Cote aferente ISC pentru controlul calității lucrărilor de 

construcții 0,5%
294,933.67 58,986.73 0.00 294,933.67 58,986.73

5.2.3

Cotă aferentă ISC pentrru controlul statului în amenajarea 

teritorilui, urbanism și pentru autorixzarea lucrărilor de 

construcții 0,1%

58,986.73 11,797.35 0.00 58,986.73 11,797.35

5.2.4 Cota aferentă CSC 0,5% 294,933.67 58,986.73 0.00 294,933.67 58,986.73

5.2.5 
Taxe pentru acorduri, avize conforme și autorizația de 

construire/desființare
16,882.88 3,376.58 224.75 17,107.63 3,421.53

5.3 Cheltuieli diverse şi neprevăzute 10% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

5.4 Cheltuieli pentru informare și publicitate 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

665,736.96 133,147.39 224.75 665,961.71 133,192.34

6.1 Pregatirea personalului de exploatare 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

6.2 Probe tehnologice şi teste 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

70,597,450.54 14,119,490.11 13,267,928.98 83,865,379.53 16,773,075.91

58,986,734.99 11,882,976.87 11,286,666.21 70,701,550.57 14,140,310.11

68636910.21000 13727382.04200 13038851.11990 81675761.32990 16335152.26598

13188742.41990 83369421.59479 16673884.31896

13188742.41990

TOTAL CAPITOL 6

TOTAL CAPITOL 3

CAPITOLUL 4: Cheltuieli pentru investiţia de bază

TOTAL CAPITOL 4

CAPITOLUL 5: Alte cheltuieli

TOTAL CAPITOL 5

CAPITOLUL 6: Cheltuieli pentru probe tehnologice şi teste şi predare la beneficiar

TOTAL  GENERAL

Din care C + M


