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Numele si prenumele verificatorului atestat:
arh. Gabriel Negoescu

REFERAT NR. 78.04 PT DIN 19.06.2023
Privind verificarea de calitate conform Legii nr.10/1995 si HG 925/1995,
la cerintele de calitate B1 -siguranta in exploatare, D — igiena, sanate si mediu,
- izolare termica si economie de energie, F - izolare acustica

1. Date de identificare:
Nrecrt Data Nr proiect si Firma autorizata pentru Proiectul autorizat
) data proiectare ) _
78.04 19.06.2023  231/2023 HAUSPLAN PROJEKT SRL CRESTEREA EFICIENTEI ENERGETICE - GRADINITA CU
PT Arh. loana Teodorescu PROGRAM PRELUNGIT NR. 3, TARGOVISTE
Tipul proiectului Denumire beneficiar  Adresa Localitate Judet
PT+DE MUNICIPIUL ALEEA TRANDAFIRILOR, NR. 3 TARGOVISTE DAMBOVITA
TARGOVISTE
2. Caracteristicile principale ale proiectului si ale constructiei:

Categoria de importanta conform HGR 766/97:  C (normala)
Constructie noua/existenta/care se pune in siguranta: constructie existenta

- Suprafata teren 3469.00 mp
- Tipul cladirii Invatamant prescolar
- Regimul de inaltime: P
- Arie construita 1.045,00 mp.
- Arie desfasurata 1.045,00 mp.
3. Tipul si caracteristicile constructive
Alcatuirea structurii Infrastructura — fundatii continui din beton

Suprastructura — zidarie portantd, cu plansee din beton/lemn (peste parter), acoperis de
tip sarpanta de lemn

Alcatuirea anvelopei Ziddrie de caramida de 30cm termoizolata la exterior cu polistiren expandat de 10cm
grosime. Acoperisul termoizolat cu vata minerala bazaltica de 20cm grosime amplasata
pe planseu. Tamplarie din PVC pentacameral cu geam termoizolant,

Compartimentari interioare Pereti de zidarie din cardmida grosime 20 rezpectiv 15 cm.
Risc de incendiu -

Grad de rezistenta la foc

4. Documente ce se prezinta verificatorului
Q Certificat de Urbanism O  Memoriu tehnic general Memoriu tehnic arhitectura
0 Scenariu de securitate la 0  Studiu de insorire Calcul Coeficient G
incendiu
Planse desenate ] Plan incadrare in zona @ Plan situatie
\{2] Planuri Sectiuni Fatade releveu
5. ncluzii asupra verificarii:

In urma verificarii se considera proiectul corespunzator, semnandu-se si stampilandu-se conform indrumatorului

In urma verificarii partii de constructie/arhitectuta se considera proiectul corespunzator pentru faza verificata,
semnandu-se si stampilandu-se conform indrumatorului, cu urmatoarele conditii obligatorii a fi introduse in proiect
prin grija investitorului de catre proiectant in faza urmatoare de proiectare:

6. Conditii generale: Prezentul referat poate fi utilizat doar la faza de prmec;al:eft ru.ﬁar&a fost intocmit
QO pentru obtinerea Acorduri/Avize/Autorizatie de Construire /f( 5
pentru inceperea executiei
U “pentru Autorizatie de Functionare

Acest referat se va include cu Cartea Tehnica a Constructiei

Am primit 4 exemplare referat Am primit 4\ ™ xen‘

Limitele verificarii:
Documentul nu se refera la : Respectarea indicatorilor urbanistici si incdrarea in standardut nZEB
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BORDEROU PIESE SCRISE S| DESENATE
- ARHITECTURA -

PIESE SCRISE - Arhitectura
e Borderou
e Lista sematuri
e Memoriu tehnic
e Caiete de sarcini
e Planul de securitate si sanatate
e Deviz general
e Grafic de executie

PIESE DESENATE - Arhitectura

A01 - Plan de incadrare in zona

A02 - Plan de situatie

A03 - Plan parter

A04 - Plan invelitoare

A05 - Sectiune A-A; sectiune B-B

A06 - Fatada principala; fatada posterioara

A07 - Fatada laterala stanga; fatada laterala dreapta

A08 - Tablou tamplarie exterioara - usi

A09 - Tablou tamplarie exterioara - ferestre
A10 - Detaliu general fatada

A11 - Detaliu general fatada - plin

A12 - Detaliu orizontal fatada

A13 - Detaliu izolare pod
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LISTA SEMNATURI

Arhitectura: arh. loana Teodoresc

Arh. Silvia Golovatii

Rezistenta: ing. Tiberiu Matei

Instalatii:  ing. Brebenel Alexandrtf
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MEMORIU ARHITECTURA

l. DATE GENERALE

1.1.1. Denumirea investitiei CRESTEREA EFICIENTEI ENERGETICE - GRADINITA CU PROGRAM
PRELUNGIT NR. 3, TARGOVISTE

1.2. Proiectant general S.C. HAUSPLAN PROJEKT SRL
1.3. Beneficiar: MUNICIPIUL TARGOVISTE

1.4. Amplasament: TARGOVISTE, ALEEA TRANDAFIRILOR, NR. 3, JUD. DAMBOVITA

AMPLASAMENT: Terenul de amplasament in intravilanul municipiului Targoviste, judetul
dambovita;

VECINATATI:
- N-Domeniul Public
- E-Domeniul Public
- S—Domeniul Public
- V- str. Aleea Trandafirilor; Domeniul Public
Accesul pe teren se realizeaza atat pietonal, cat si carosabil. Acesul pietonal si carosabil se face din
Aleea Trandafirilor.
ZONA SEISMICA: amplasamentul se afla in zona seismica de calcul in care acceleratia
terenului este ag = 0,30g si perioada de colt Tc=1.00 s, conform Normativ P100/01-13 pentru un interval de
recurenta IMR=225ani

/"_'_'—::‘—H“‘
ACTIUNEA VANTULUI: conform codului de proiectare CR 1-1-4-2 cpfesﬁnea&@ B{K
&
este qb = 0,6kPa. / & FAAN o / \

ACTIUNEA ZAPEZII: conform codului de proiectare CR 1-1-3-2 1%) la j "di‘ni mal mlcl de’ \
1000m, Sk = 2,0 kPa/mp. (Z | gm0

ADANCIMEA DE INGHET in zona amplasamentului este de\\aﬂ 90061 @onfo,rnv{ ) '/
6054/77. N\ ,? T € ip

CATEGORIA DE IMPORTANTA a constructiei este C, conform HGR NR ?@Nﬁflﬁﬁﬁ? Si
conform anexa nr. 2 din Legea nr. 50/91.

CLASA DE IMPORTANTA a constructiei este Ill, conform normativ P100-1/2013 (ii= 0.80).
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ll. DESCRIEREA GENERALA A LUCRARILOR

1.

Descrierea lucrarilor :
Situatia existenta

Constructia "Gradinita Nr. 3” este alcatuita din trei tronsoane cu regim de inaitime P.

Constructia are forma neregulata in plan, cu suprafata construita Sc = 1.045,00 mp.

Aceasta are o forma regulata in elevatie, fara retrageri, si are o inaltime de +6,35 m de la cota £0.00.
Structura de rezistenta a cladirii este din zidarie portantd, cu plansee din beton/lemn.

Infrastructura este din fundatii continui din beton.

Inchiderile exterioare sunt realizate din zidarie de caramida grosime 30 cm iar cele interioare din

zidarie de caramida grosime 20 rezpectiv 15 cm.

Acoperisul este de tip sarpanta din lemn.
Realizata in anii 1952, cladirea nu are o buna conformare sesimica.
Cladirea a beneficiat de lucrri periodice de intretinere a finisajelor si lucrari de reparatii curente.

Investigatiile pe teren arata ca pe parcursul exploatérii cladirii nu s-au efectuat interventji fa suprastructura de
rezistenta.
Se pot observa cu usurinta degradari, cum ar fi :

>
>

>

Trotuarelor de protectie deteriorate, neetanse, acoperite cu pamant;

La interiorul imobilului nu s-au constatat zone fisurate sau afectate de umiditate sau alte cauze.
Trebuie sa tinem seama ca la interior au fost facute mai multe igenizari cu reparatii la pereti, bai,
spatii comune, procedandu-se la spoieli cu var lavabil, la reparatia placajelor ceramice, a pardoselilor
etc.;

Materialul lemnos din acoperis (zona unde aceasta nu a fost refacuta) este afectat partial de umiditate;
Elementele de lemn ale sarpantei sunt afectate in zonele unde au fost infiltratii de apa, fiind grinzi si
scanduri afectate partial,elementele sarpantei prezintand fisuri si crapaturi;

Sarpanta nu este deformatd, dar are unele elemente care nu corespund din punct de vedere al
sectiunilor de elemente structurale utilizate, nu sunt realizate imbinarile corespunzatoare ale
elementelor structurale ale sarpantei;

Se constata putrezirea locala a lemnului in zonele de ancorare, imbinarile sunt necorespunzatoare;
invelitoarea din tabld zincatd nefiind vopsita este in etapa de coroziune pe anumite zone; tablele nu
sunt faltuite corespunzator, nefiind etanse printre foile din tabla patrunde apa de ploaie, deasemeni
apa patrunde pe langa elementele din lemn — lucrérile au fost executate fara detalii de executie — fara
a fi executate de catre profesionisti.

Jghéaburile si burlanele nu indeplinesc rolul functional si nu preiau corect apele pluviale, care
degradeaza prin stagnare in zonele adiacente cladirii si se infiltreaza in structura cladirii si la fundatii;
din acelasi motiv soclurile sunt afectate, zugravelile sunt coscovite, iar tencuiala exterioard este
degradata in unele locuri.

Cladirea este anvelopata termic (peretii exterior).
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HAUSPLAN PROJEKT

Situatia propusa
Se propune cresterea eficientei energetice a constructiei existente prin urmatoarele lucrari: de

interventii:

1. Desafacerea si refacerea sarpantei din lemn, montarea unei invelitori din tabla tip tigla.

Pentru asigurarea durabilitdtii elemenetelor din lemn, acestea se protejeazd cu substante ignifuge,
antiseptice si hidrofuge.
2. Inlocuirea elementelor degradate ale planseului din lemn si realizarea unei rigidizari in plan orizontal a
planseului din lemn cu dulapi din lemn.
3. Turnarea trotuarelor din beton monolit cu rosturi etanse si cu realizarea etanseizarii la racordul dintre trotuar
si peretele cladirii. Trotuarele vor avea latimea de minimum 1 m si panta de 5% spre exteriorul cladirii.
4. Refacerea sistemului de preluare si colectare a apelor pluviale de pe acoperis, astfel incat apele din
precipitatii s& fie indepartate de cladire intr-un mod eficient, fara a mai crea posibilitatea infiltratiilor la fatade,
nivelul trotuarelor si fundatiilor.
5. Refacerea finisajelor interioare in zonele de interventie.
6. Termoizolarea planseului peste parter cu saltele din vata minerala bazaltica de 20 cm grosime.
7. Inlocuirea tamplariei exterioare neperformante cu tamplarie cu tocuri si cercevele din PVC pentacameral, cu
geam triplu termoizolant, sticla float + low-e 4+16+4+16 avand un system de garniture de etansare, dotata cu
dispozitive/fante/grile higroreglabile pentru aerisirea controlata.
8. Prevederea de panouri solare termice cu tuburi vidate pentru producerea de apa calda menajera de consum
prin intermediul unui boiler bivalent.
9. Montarea de panouri fotovoltaice pentru asigurarea partiald a consumului de energie electrica.
10. Inlocuirea corpurilor de iluminat cu unele cu LED, cu durata mare de viaté si consum redus. Corpurile noi
se vor monta pe aceiasi pozitie si pe aceleasi circuite electrice existente.
11. Inlocuirea totala a distributiei instalatiei de incalzire centrald cu conducte noi.
Izolarea conductelor de distributie agent termic incalzite.
Montarea de robinete de sectorizare si robinete de golire la baza coloanelor.
Inlocuirea corpurilor de incélzire statica, cu corpuri noi dimensionate corespunzator pentru fiecare incipere si
dotate cu robineti termostatati.
12. Prevederea unei instalatii de climatizare de tipul ventilatoarelor cu recuperare de

lii DATE TEHNICE
lIl.1. Suprafata si situatia juridica a terenului

3 / P L
judetul Dambovita. "Ry e}\h /

Natura proprietatii — apartine domeniului public al municipiului Targoviste, conform HCL 156 @9,05 2014
si Anexa nr. 4 si Extras de Carte Funciara pentru informare nr. 6456 / 27.01.2021.

\.

Terenul amplasamentului, in suprafata de 3469. 00 mp, se afla in mtrawlanul mumcuiulm Tawlste /

SC HAUSPLAN PROJEKT SRL, Str. Stefan Greceanu, nr. 33, Ploiesti, jud Prahova
CUI: RO 22966067, J29/3487/2007, IBAN: RO35 BRDE 300S V905 9133 3000 -BRD
Tel. 0723 374 396, E-mail: teodorescuioana4@gmaii.com
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fl.2. Caracteristicile terenului din amplasament
Folosinta actuala a terenului este de curti — constructii. Conform prevederilor PUG si RLU, imobilul apartine

zonei Llu — zona rezidentiala cu cladiri cu mai mult de 3 niveluri (peste 10m), valorile maxime admise ale
indicilor urbanistici sunt POT — 40% si CUT=2.00

HI.2.1. Indicatori urbanistici existenti si propusi

Suprafata totala teren= 3469,00 mp

Suprafata construita existenta (gradinita nr. 3) = 1045.00 mp
Suprafata desfasurata existenta (gradinita nr. 3) = 1045.00 mp
Suprafata alei, platforme = 735.20 mp

Suprafata spatii verzi = 1688.80 mp

POT existent = 30 % POT propus = 30 %
CUT existent = 0.30 CUT propus = 0.30

Il.3. Caracteristicile principale ale constructiilor

I1.3.1. GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 3
o Arie construita: Ac = 1045.00 mp

o Ariedesfasurata: Ade = 1045.00 mp
e Arie utila totala : Au = 865.74 mp

e Volum aprox.: V=2980 mc
e Regimdeinaltime: PARTER
e |naltime / nivel: Hmin=3.05m; Hmax=7.25m;

Constructia are un singur nivel - regim de inaltime parter. Cladirea cuprinde la parter sase Sali de clasa,
holuri de acces si distributie, cancelarie, birou director, centrala termica si grupuri sanitare.

Structura de rezistenta este alcatuita din fundatii continui din beton si zidarie de caramida portanta cu
grosimea de 30 cm. Compartimentarile interioare sunt din zidarie de caramida cu grosimea de 30 cm, iar in
zona grupurilor sanitare de 25 cm si 15 cm. Planseul de la cota +/-0.00 este realizat din beton armat cu
grosimea de 15 cm, iar planseul peste parter este din lemn. Tamplaria exterioara este din PVC, iar tamplaria
interioara este din lemn.

Tinand seama de starea tehnica a cladirii se vor realiza urmatoarele interventii:

SC HAUSPLAN PROJEKT SRL, Str. Stefan Greceanu, nr. 33, Ploiesti, jud Prahova
CUI: RO 22966067, J29/3487/2007, IBAN: RO35 BRDE 300S V305 9133 3000 -BRD
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»> Desafacerea si refacerea sarpantei din lemn, montarea unei invelitori din tabla tip tigla.
Pentru asigurarea durabilitatii elemenetelor din lemn, acestea se protejeaza cu substante ignifuge,
antiseptice si hidrofuge.
> Tnlocuirea elementelor degradate ale planseului din lemn si realizarea unei rigidizari in plan orizontal a
planseului din lemn cu dulapi din lemn.
> Turnarea trotuarelor din beton monolit cu rosturi etanse si cu realizarea etanseizarii la racordu! dintre
trotuar si peretele cladirii. Trotuarele vor avea latimea de minimum 1 m si panta de 5% spre exteriorul
cladirii.
Refacerea sistemului de preluare si colectare a apelor pluviale de pe acoperis, astfel incat apele din
precipitatii sa fie indepértate de cladire Intr-un mod eficient, fara a mai crea posibilitatea infiltratiilor la
fatade, nivelul trotuarelor si fundatiilor.
> Refacerea finisajelor interioare in zonele de interventie.
» Termoizolarea planseului peste parter cu saltele din vata minerald bazattica de 20 cm grosime.
> Inlocuirea tamplariei exterioare neperformante cu tamplarie cu tocuri si cercevele din PVC
pentacameral, cu geam triplu termoizolant, sticla float + low-e 4+16+4+16 avand un system de
garniture de etansare, dotata cu dispozitive/fante/grile higroreglabile pentru aerisirea controlata.

\7

l1.3.1.1. - DESCRIEREA FUNCTIONALA

- lista spatiilor interioare (incaperilor) si suprafetele utile a acestora, grupate pe niveluri

Parter

- P1 Vestibul S=3.79 mp

- P2 Hol $=18.71 mp

- P3 Grup sanitar S= 3.50 mp

- P4 Contabilitate S=8.18 mp

- P5 Cabinet director S= 15.17 mp
- P6 Cancelarie S= 15.00 mp

- P7 Cabinet medical S= 15.47 mp
- P8 Coridor S=86.23 mp

- P9 Sala de clasa S=61.65 mp

- P10 Sala de clasa $=60.22 mp

- P11 Sala de clasa S=50.60 mp

- P12 Sala de clasa S=49.34 mp

- P13 Vestiar S=17.57 mp

- P14 Vestiar S=17.00 mp

- P15 Grup sanitar adulti S=5.02 mp
- P16 Spalator $=10.92 mp

- P17 Grup sanitar copii $S=22.92 mp
- P18 Sala de clasa S=51.74 mp

- P19 Vestiar S=17.07 mp

- P20 Sala de mese S=70.00 mp

- P21 Spalator S=7.87 mp

- P22 Camera zarzavat S=8.65 mp

SC HAUSPLAN PROJEKT SRL, Str. Stefan Greceanu, nr. 33, Ploiesti, jud Prahova
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- P23 Bucatarie 5=44.63 mp

- P24 Sala de clasa S=58.85 mp

- P25 Hol S$=16.37 mp

- P26 Grup sanitar S=5.84 mp

- P27 Materiale curatenie S=4.70 mp
- P28 Magazie alimente S=15.15. mp
- P29 Rufe curate / murdare S=28.75 mp
- P30 Spalatorie S=14.24 mp

- P31 Magazie alimente S=15.33 mp
- P32 Sala de lectura S= 35.36 mp

- P33 Centrala termica S=6.00 mp

- P34 Depozitare S=3.90 mp

Hl.4. ASPECTUL EXTERIOR Si FINISAJE EXTERIOARE S! INTERIOARE
FINISAJE EXTERIOARE

Finisajele exterioare ale cladirii sunt proiectate dupa cum urmeaza:
- Peretii exteriori vor fi finisati cu tencuiala acrilica culoare verde deschis
- Inzona soclului se va finisa cu cu tencuiala acrilica culoare verde inchis
- Tamplaria exterioara din profile PVC cu geam termoizolant culoare alba
- Invelitoarea se va realiza din tabla tip tigla culoare maro

FINISAJE INTERIOARE
- Lainterior se vor pastra finisajele existente

Finisajele prevazute vor respecta prevederile Ordinului Ministerului Sanatatii.

lILS. Instalatii aferente constructiilor
In prezent, obiectivul beneficiaza de instalatii termice, sanitare, electrice.

Pe partea de instalatii se vor realiza urmatoarele interventii:

> Prevederea de panouri solare termice cu tuburi vidate pentru producerea de apa calda menajera de
" ‘consum prin intermediul unui boiler bivalent.
Montarea de panouri fotovoltaice pentru asigurarea partiald a consumului de energie electrica.
inlocuirea corpurilor de iluminat cu unele cu LED, cu durata mare de viata si consum redus. Corpurile
noi se vor monta pe aceiasi pozitie si pe aceleasi circuite electrice existente.
fnlocuirea totala a distributiei instalatiei de incalzire centrala cu conducte noi.
Izolarea conductelor de distributie agent termic incalzite.
Montarea de robinete de sectorizare si robinete de golire la baza coloanelor.
Tnlocuirea corpurilor de incélzire statici, cu corpuri noi dimensionate corespunzator pentru fiecare
incépere si dotate cu robineti termostatati.

vV Vv

YV VY
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> Prevederea unei instalatii de climatizare de tipul ventilatoarelor cu recuperare de caldura.

CAPITOLUL IV - INDEPLINIREA CERINTELOR DE CALITATE (STABILITE PRIN LEGEA
NR.10/1995 REVIZUITA 2016)

La realizarea acestui proiect au fost indeplinite cerintele fundamentale de calitate, conform
reglementarilor si normativelor de proiectare in vigoare.

4.1.CERINTA «A» REZISTENTA S| STABILITATE

Lucrarile vor fi concepute astfel incat constructia sa satisfaca cerintele de rezistenta mecanica si
stabilitate in conformitate cu prevederile Legii nr. 10/1995 privind calitatea in constructii. Prin aceasta se
intelege ca actiunile susceptibile a se exercita asupra cladirii in timpul executiei si exploatarii nu vor avea
ca efect producerea vreunuia dintre urmatoarele evenimente:

- Prabusirea totala sau partiala a cladirii
- Deformarea unor elemente la valori peste limita

- Avarierea unor parti ale cladirii sau a instalatiilor mari, ale elementelor portante fata de efectul
luat in calcul la proiectare.

- Conform expertizei tehnice constructia nu necesita lucrari de consolidare
4.2.CERINTA «B» SIGURANTA IN EXPLOATARE

Se vor respecta prevederile normativului NP 068-02, privind siguranta in exploatare a constructiilor
civile, precum si normativele privind proiectarea scarilor (NP-063-02), a STAS 6131-79, a normativului
privind proiectarea.

Cerinta de siguranta in exploatare, presupune protectia utilizatorilor (inclusiv copii $i persoane cu
handicap), in timpul exploatarii unei cladiri si are in vedere urmatoarele conditii tehnice de performanta:

» Siguranta circulatiei pietonale

» Siguranta circulatiei cu mijloace de transport mecanizate
» Siguranta cu privire la riscuri provenite din instalatji

» Siguranta in timpul lucrarilor de intretinere

+ Siguranta la intruziuni si efractii

elemente. 2 \
10 * i

Vor fi respectate inaltimile de siguranta, latimile maxime ale coridoarelor si §carnor cje“a?:bes Si evaclfare )
ale rampelor pentru accesul persoanelor cu dizabilitati. Se vor lua masuri pentru'g evitarea alum;c/arllon

accidentale fiind propuse prin proiect materiale antiderapante la caile de circulatii, cam gete * N4
T \- s
Siguranta cu privire la deplasarea pe scari ’042'- or ©
e

Nu este cazul, constructia are regim de inaltime parter.
Siguranta cu privire la iluminarea artificiala — cladirea are prevazute sisteme pentru iluminatul de
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siguranta.

Siguranta cu privire la riscuri _provenite din _instalatii — presupune asigurarea protectiei utilizatorilor,
impotriva riscului de accidentare sau stres, provoca de posibila functionare defectuoasa a instalatiilor
electrice, termice, de ventilatie sau sanitare. Se vor lua masuri in acest sens:

- Toate elementele conducatoare de curent, care fac parte din circuitele curentilor de lucru, vor fi
facute inaccesibile atingerii intamplatoare prin masuri de protectie completa sau partiala

- Temperatura suprafetelor elementelor de instalatii va fi in limitele impuse de normativele in
vigoare

- Temperatura apei calde menajere va fi de max. 60 grade C
- Presiunea in instalatii sanitare va fi max 6 bar

Siguranta privind lucrarile de intretinere ~ lucrarile de intretinere se vor efectua cu luarea unor masuri

speciale de protectie a utilizatorilor pe durata activitatii de curatenie sau reparatii a unor parti din cladire —
fatade, ferestre, scari, etc.

Siquranta cu privire la incinta cladirif:

- Accesele in incinta, caile de circulatie catre cladire, precum si intreaga suprafata a incintei sunt
usor vizualizate din interiorul cladirii

- Amenajarile exterioare nu obtureaza campul de supraveghere si nu faciliteaza ascunderea
raufacatorilor

- Sunt prevazute sisteme de supraveghere video interioare si exterioare
4.3.CERINTA «C» SECURITATEA LA INCENDIU

Ca masuri de siguranta si preventie a incendiului se prevad urmatoarele:

Traseele cailor de evacuare vor fi marcate corespunzator, fiind prevazute cu sistem de iluminat de siguranta
de tip 1. De asemenea, vor fi libere de orice fel de obstacole.

Pe fiecare nivel vor fi prevazute stingatoare cu pulbere 6kg, tip P6.

Cladirea va fi protejata impotriva unui eventual incendiu provocat de instalatiile electrice prin:
- Protectia la scurtcircuit si suprasarcina pe fiecare circuit si la intrerupatorul general al tabloului de
. distributie
- Protectia impotriva supratensiunilor atmosferice prin instalatiile de paratrasnet
- Amplasarea elemenetelor instalatiei electrice in zone ferite de pericol de foc
' Solutiile adoptate prin proiect, realizate si mentinute in exploatare vor asigura:
- Protectia beneficiarilor
- Limitaea pierderilor de vieti si bunuri materiale
- Impiedicarea extinderii incendiului la vecinatati si periclitarea acestora in caz de prabusire
- Protectia pompierilor

4.4.CERINTA «D» IGIENA ,SANATATE SI MEDIU

Cerinta de igiena, sanatate si protectia mediului, presupune conceperea si realizarea salilor de grupe, astfel
incat sa nu fie periclitatd sanatatea ocupantilor, urmarinduse asigurarea urmatoarelor conditii tehnice de
performanta specifice "unitati functionale de baza" din constructiile destinate invatamantului scolar
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- Igiena aerului

- Igiena higrotermica a mediului interior

- lluminatul

- lgiena acustica a mediului interior

- Calitatea finisajelor

- Protectia mediului exterior

lgiena aerului

-in spatiile create volumul de aer va fi de minim 5.0 mc/pers
- asigurarea ventilatiei naturale la toate spatiile prin deschiderile rezultate cu ajutorul amenajarilor
Ocuparea spatiilor la capacitatea din proiect

Utilizarea unor finisaje fara degajari de noxe

Igiena apei

Echiparea cladirii cu instalatii si echipamente sanitare se va face conform prevederilor din tema de
proiectare si normativelor in vigoare. Consumurile zilnice specifice de apa rece si calda de 60 grade C vor fi
cele prevazute in legislatia in vigoare, diferentiate pe destinatii si functiuni. Se va face verificare periodica a
calitatii apei, in laboratoare agrementate.

lluminatul
lluminatul natural:

-Dimensionarea ferestrelor in raport cu suprafata incaperilor pentru iluminarea naturala a tuturor
spatiilor

-Insorirea incaperilor contribuie la satisfacerea cerintelor privind iluminatul natural, confortul termic si
conservarea energiei

lluminatul artificial

S o
- Se va asigura nivelul mediu de iluminare normat la suprafata util /qL/@t; eun’foﬁn\t te
pentru iluminat conform reglementarilor in vigoare

écarpunlor*de \

!

07107 'l "F|l

- Directia luminii artificiale va fi aceeasi cu cea naturala, prin modrl d@ di f’pu
iluminat

- Asigurarea iluminatului local unde cerintele impun W \e 8/ v
\ i‘_ s : R ) rd ': ":-f
- Lampi cu grad de protectie impotriva orbirii NS, ke, J// \;,f
. ’ .-‘ 'Q.-."_W\
Igiena evacuarii apelor Sp M T k‘ @’/

Apele evacuate la canalizare vor respecta prevederile *Normativului pentru conditiile de descarc*a/ea apelor

uzuale in retelele de canalizare a centrelor propuse C90-83. Evacuarea apelor se va face catresistemul de
canalizare existent.
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B. REFACEREA $I PROTECTIA MEDIULUI

- prin proiect se respecta prevederile din Legea 137/1995 (republicata) privind protectia mediului, Legea
10711996 a apelor, OG 243/2000 privind protectia atmosferei, HGR 188/2002, Ord. MAPPM 462/1993,
Ord. MAPPM 125/1996, Ord.MAPPM 756/1997;

- prin amplasarea pe sit nu sunt perturbate vecinatafiile si impactul asupra mediului este minim;

- functiunea (locuinta colectiva) prevazuta pe acest sit nu este generatoare de noxe sau alfj factori de poluare
a mediului;

- constructia se inscrie in limitele admise de emisii de gaze arse, conform Ordinului MAPPM 462/1993;

- deseurile menajere se colecteaza in europubele din PP, depozitate pe o platform& de beton imprejmuita,
prevazuta cu sifon de pardoseala si sursa de apa; evacuarea se face pe baza unui contract incheiat cu o firma
de salubrizare autorizata;

4.5.CERINTA «E» - ZOLAREA TERMICA HIDROFUGA S| ECONOMIA DE ENERGIE

Cladirea indeplineste Cerinfa «E» - Izolarea termica hidrofuga si economia de energie intrucat masurile
de termoizolare a anvelopantei - parte opaca (pereti exteriori si terasa), partea vitrata sustin eficienta
energetica.

A- IZOLARE TERMICA S| ECONOMIA DE ENERGIE
Etanseitatea elementelor:

- Se va asigura etanseitatea elementelor de inchidere, etanseitatea rosturilor la imbinarilor
elementelor de constructie si pe conturul tamplariei exterioare

Economia de energie:

- Pierderi de caldura reduse ca urmare a protectiei termice prouse a se realiza
- Sectorizarea iluminatului artificial

- Amplasarea de corpuri de iluminat pe holuri, casa scarii, intrari si grupuri sanitare cu senzor’
de miscare / prezenta

* Limitarea consumurilor energetice pentru incalzirea cladirii, in regim de iarna:

- Detalii care nu creeaza punti termice
- Prevederea unui procent de vitrare optim

- Rezistentele termice specifice corectate — medii pentru fiecare element de constructie pe
ansamlul cladirii sunt superioare rezistentelor termice specifice minime din Normativul
C107-1/97

B- IZOLARE HIDROFUGA
- Realizarea etanseitatii la accesele exterioare
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PrVECLO®. Copuncs chie y noudnce

- Colectarea si evacuarea apelor pluviale de pe acoperis prin burlane si dirijarea acestora
departe de imobil

- Dimensionarea elementelor de constructie (sub aspectul la umezire din cauza condensarii,
vaporilor de apa in material) in scopul asigurarii unui regim de umiditate normal conform
STAS 6472 / 4, neadmitandu-se cumularea progresiva a apei din condens in interiorul
elementelor de constructie

- Umiditatea elementelor de constructie in perioadele reci va fi conform SR EN ISO 13786:2002
si SR EN ISO 13788:2002

- Se vor utiliza materiale agrementate in Romania cu garantia de minim 10 ani
4.6.CERINTA «F» PROTECTIA LA ZGOMOT

Cerinta privind protectia impotriva zgomotului implica conformarea elementelor delimitatoare ale spatiilor
intericare astfel incat zgomotul provenit din exteriorul cladirii, din camerele alaturate, sau din activitatea
desfasurata in spatiul respectiv, sa se pastreze la un nivel corespunzator conditilor in care sanatatea
ocupantilor sa nu fie periclitata, asigurandu-se totodata, in interiorul spatjilor functionale, 0 ambianta acustica
acceptabila.

Se vor respecta prevederile normativului C125-2005 privind proiectarea si executarea masurilor de izolare
fonica.

4.7.CERINTA «G» UTILIZARE SUSTENABILA A RESURSELOR NATURALE

Aceasta cerinta vine sa creeze un cadru de actiune menit sa reduca presiunile asupra mediului, rezultate
din productia si consumul resurselor naturale, fara a afecta dezvotarea economica. Scopul este de a
reduce impacturile negative asupra mediului generate de utilizarea resurselor naturale (epuizarea
resurselor si poluarea). Sunt vizate toate sectoarele consumatoare de resurse, in scopul de a imbunatati
randamentul resurselor, de a reduce impactul utilizarii lor asupra mediului si de a inlocui resursele excesiv
de poluante cu solutii alternative.

4.8.CAPITOLUL VIl - MASURILE DE PROTECTIE CIVILA

Tinand cont de faptul ca, proiectul reprezinta modemizarea unei constructii existente, nu se impune, astfel,
amenajarea unui adapost de protectie civila. =

4.9.CAPITOLUL VIll - MODUL DE GOSPODARIRE A DESEURILOR o [T >\ & W\
Nu se va degrada mediul natural sau amenajat, prin depozitari necontro!ate{ de ddseq{ '

Deseurile solide sunt sortate, compactate si depozitate in europubele. Depgzﬁare&«p
platforma descoperita. Platforma va fi prevazuta cu apa si canalizare.

\ { L, X
Evacuarea acestora se asigura prin contract cu firme specializate, la gropile de gunglfe{;stqnm P k-'/,/'
N ATOR v "
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POIBCEIS. Cor LTl T B e rLstncke

CAIETE DE SARCINI

CONDITII GENERALE

GENERALITATI
DOCUMENTE
Caietele de Sarcini sunt aplicabile la toate lucrarile de constructii din proiect.

Lucrarile executate pentru cladirile descrise in proiect vor respecta proiectul (piese scrise si desenate),
normele si reglementarile nationale si europene, precum si prevederile generale ale Contractului de
Constructie, cu actele aditionale.

In cazul unor contradictii se va interpreta astfel:

- piesele scrise au prioritate fatd de piesele desenate;

- in cadrul pieselor desenate cele de detaliu au prioritate fata de cele generale;

- in cadrul pieselor scrise memoriile au prioritate fatad de caietele de sarcini care au la randul lor prioritate fata
de listele de cantitati de lucrari;

e :-lgifesete de arhitectura au prioritate fata de piesele de instalatji.

;"”- Y I _- '::._"_
ZGABRIE

[}
L. *,

__In"cazul*unor contradictii, beneficiarul va fi notificat in scris de catre antreprenorul general, si va decide in

ébntprm‘ii};i?e cu prevederile contractului de executie.

AN

< OBLIGATIFGENERALE
D = O

o
Antfépr,e.-napill General si Subantreprenorii vor respecta toate legile, normele si orice alte reglementari legale
{ A 1 oe . .

tehnice'in valabilitate in Romania.

2

<, PG I..,‘/_", : . oy f - "
féi =R _i’j&gﬁ}re‘prenorul General si Subantreprenorii vor utiliza amplasamentul numai pentru scopul executarii lucrarii.

Antreprenorul General si Subantreprenorii vor respecta toate reglementarile nationale si locale cu privire la
Securitatea Muncii, precum si Planul de Securitate si Sanatate emis initial de Proiectantul General si dezvoltat
de Antreprenorul General si Subantreprenori.

Antreprenorul General si Subantreprenorii vor respecta toate reglementarile nationale si locale cu privire la
securitatea la incendiu.

Antreprenorul General si Subantreprenorii vor respecta toate reglementarile nationale si locale cu privire la
protectia mediului.
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LUCRARI SI SERVICII TEMPORARE

Antreprenorul General si Subantreprenorii vor executa toate lucrarile temporare si servicile descrise in
Contractul de Constructie, inclusiv acces temporar in conditii de deplina siguranta la cladirile adiacente, drenaj,
paza, baracamente, depozite de materiale, ecrane de protectie, panouri de avertizare, utilitati provizorii,
ascensoare de santier, etc.

ADMINISTRARE S! PARTICIPARE

Antreprenorul General, precum si Subcontractorii invitati, vor participa la intalnirile de santier saptamanale.
Antreprenorul General va fi notificat de catre Supervizor cu o saptamana inainte de sedinta, cu privire la
Subantreprenorii care trebuie invitati.

Antreprenorul General are responsabilitatea coordonarii intre diferite lucrari in contact, precum si a intalnirilor
de coordonare. In cazul unor contradictii, Proiectantul General va fi notificat si invitat la astfel de intalniri, cu o
saptamana inainte de sedinta.

MATERIALE

General / Pr0|ectant|| de Specialitate.

/ w /
Vor fi prezentate spre aprobarea Beneficiarului Datele Tehnice ale tuturo materlalelor@., Ionqup contmﬂtt] Ui
descris in fiecare sectiune a Caietelor de Sarcini. Dosarele vor fi inaintate pre apmbare in patru e;(ernpl e,

unul pentru Antreprenorul General, unul pentru Beneficiar, unul pentru S vo‘t\utl pentru/Prme. ]
General. /

\c?.'-_-' AT E
Prezentarea Datelor Tehnice spre aprobare va fi facuta conform unui Program“prﬂpt&_de- reprenorul
General, nu mai tarziu de 30 de zile calendaristice de la semnarea Contractului de Constructle si aprobat de
Beneficiar, nu mai tarziu de 15 zile calendaristice de la primirea programului.

Vor fi prezentate spre aprobarea Beneficiarului Mostre ale tuturor materialelor vizibile, conform continutului
descris in fiecare sectiune a Caietelor de Sarcini. Mostrele vor fi inaintate spre aprobare in doua exemplare,
unul pentru Antreprenorul General, unul pentru Proiectantul General.

Prezentarea Mostrelor spre aprobare va fi facuta conform unui Program propus de Antreprenorul General, nu
mai tarziu de 30 de zile calendaristice de la semnarea Contractului de Constructie, si aprobat de Beneficiar, nu
mai tarziu de 15 zile calendaristice de la primirea programului.

Mostre la scara 1:1 (prototipuri) vor fi executate conform cerintelor specificate in caietele de sarcini, precum si
un grup sanitar complet, cu toate finisajele, obiectele sanitare si aparatajul de ventilatie si electric.

Toate materialele vor fi manipulate si depozitate intr-un mod care sa previna orice dauna sau cedare.
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MANOPERA

Toate lucrarile vor fi executate de Subantreprenori si echipe aprobate in prealabil de catre Beneficiar /
Supervizor / Proiectantul General / Proiectantii de Specialitate.

Toate lucrarile vor fi executate conform unor proceduri propuse de Antreprenorul General si aprobate in
prealabil de catre Beneficiar / Supervizor / Proiectantul General / Proiectantii de Specialitate.

Toate lucrarile vor fi executate conform unor desene de fabricatie si montaj propuse de Antreprenorul General
si aprobate in prealabil de catre Beneficiar / Supervizor / Proiectantul General / Proiectantii de Specialitate.

Desenele de fabricatie si montaj vor fi inaintate spre aprobarea Beneficiarului conform continututui descris in
fiecare sectiune a caietelor de sarcini. Desenele de fabricatie si montaj vor fi inaintate spre aprobare in patru
exemplare, unul pentru Antreprenorul General, unul pentru Beneficiar, unul pentru Supervizor unul pentru
Proiectantul General.

Prezentarea desenelor de fabricatie si montaj spre aprobare va fi facuta conform unui Program propus de
Antreprenorul General, nu mai tarziu de 30 de zile calendaristice de la semnarea Contractului de Constructie,
si aprobat de Beneficiar, nu mai tarziu de 15 zile calendaristice de la primirea programului.
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BORDEROU CAIETE DE SARCINI

1. Caiet de sarcini - tencuieli

2. Caiet de sarcini pentru executia lucrarilor de zugraveli, vopsitorii, glet

3. Caiet de sarcini pentru executarea lucrarilor de termoizolare

4. Caiet de sarcini pentru ignifugarea si antiseptizarea elementelor din lemn
5. Caiet de sarcini pentru executarea invelitorilor

6. caiet de sarcini pentru lucrari de tinichigerie

7. Caiet de sarcini pentru executarea tamplariei din pvc

8. Caiet de sarcini trotuare din beton

9. Caiet de sarcini — urmarirea in timp a constructiei
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PORCEON. COOUICh Crie 9 ndustraie

1.CAIET DE SARCINI TENCUIELI

Prezentul caiet de sarcini se refera la conditiile tehnice pentru executarea si receptionarea
fucrarilor de tencuieli obisnuite (umede) si a tencuielilor subfiri (tratamente), interioare si
exterioare, aplicate manual sau mecanizat pe suprafete de zidarie de caramida sau de
beton la cladiri civile.

GENERALITATI

Tencuielile fiind lucrari destinate de regula sa ramana vizibile, calitatea lor din punct de
vedere al aspectului poate fi verificata oricand, dupa terminarea intregului obiect.

Inainte de executia tencuielilor este necesar a se verifica daca au fost receptionate toate
lucrarile ce urmeaza a fi protejate sau lucrdri care prin executie ulterioara ar provoca
deteriorarea tencuielilor (invelitori, conducte de instalatii, tmplarie pe toc). Se va verifice
dacad odatd cu executia reparatilor au fost montate toate piesele necesare fiecarei
tamplarii sau instalatiilor (ghermele, praznuri, suporti, coltare, etc.).

Materialele pot fi introduse in lucrare daca s-a verificat Tn prealabil de catre conducatorul
tehnic al lucrarii ca acestea au fost livrate cu certificat de calitate, care sa confirme ca sunt
corespunzatoare cu normele respective.

Pe parcursul lucrarii este necesar a se verifica daca se respecta tehnologia de executie,
utilizarea tipului si compozitiei mortarului si aplicarea straturilor succesive fara depasiri de
grosimi maxime. Se vor lua masuri impotriva uscarii rapide (vant, insorire), spalari de
ploaie sau ingheturi. '

Rezultatele Tincercarilor de control ale epruvetelor de mortar trebuie comunicate
conducatorului tehnic al lucrarii in termen de 48 de ore de la incercare.

in toate cazurile in care rezultatul incercérii este sub 75% din marca prescrisa, se va
anunta beneficiarul lucrarii pentru a stabili daca tencuiala poate fi acceptata.

Aceste cazuri se inscriu Tn registrul de procese verbale de lucrari ascunse si se vor
mentiona in prezentarea ce se preda comisiei de receptie preliminara; aceasta comisie va
hotari definitiv asupra acceptarii tencuielii tespective.

1.PRESCRIERI GENERALE.

Tencuielile umede obignuite se executd cu mortare preparate pe santier, in centrale sau
stati de prepararea a mortarului, conform instructiunilor tehnice pentru stabilirea
compozitiei si prepararea mortarelor de zidarie si tencuiald, indicativ C17 - 82, iar
tencuielile subtiri (tfratamentele) se executa cu mortare preparate in cantitati mici la locul
de lucru sau cu paste gatapreparate, livrate in bidoane.

2.MATERIALE
Materialele prevazute vor avea caracteristicile tehnice conform standardelor si
normelor in vigoare si vor fi agrementate tehnic.
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- RCIONE SCAAUCH trie v indulrcie

3.CLASIFICAREA TENCUIELILOR

Tipurile de tencuieli prevazute in prezentul caiet de sarcini se clasifica dupa urmatoarele
criterii:

0ODupa pozitia lor in constructii

O Tencuieli interioare, executate Tn interiorul cladirilor pe pereti sau tavane™

OTencuieli exterioare, sau de fatada, care acopera suprafetele exterioare ale peretilor.
ODupa natura suprafetei pe care se aplica

OTencuieli pe suprafete de caramida, care se executd in mod obisnuit in doua straturi
(grund si tinci-strat vizibil);

OTencuieli obignuite, la care suprafata tencuielii este mai netezita (driscuit) urmand a primi
finisajul definitiv prin zugraveli sau tapete.

JLa randul lor, tencuielile obignuite se impart in

OTencuieli brute, alcatuite din mortar de var gras cu sau fara adaos de ciment, netezit in
stare bruta; se intrebuinfeaza la interior in pivnite, depozite, In poduri, iar in exterior la
calcane;

OTencuieli driscuite, netezite cu drisca, mortarul pentru stratul vizibil fiind preparat cu nisip
fin (tinci); acesta se aplica pe pereti si tavanele cladirilor de locuit si cladirilor social
culturale, precum si pe suprafetele prevazute ca suport pentru hidroizolatii

OTencuieli sclivisite, la care stratul vizibil se netezeste cu drisca de ofel, fiind executate
numai dintr-o pasta de ciment in care se pot adauga in unele cazuri $i anumite materiale
hidrofobe;

OTencuieli gletuite, la care stratul vizibil se executa dintr-un strat subtire de pasta de ipsos
si cu var cu adaos de ipsos bine netezit cu drigca de glet; se intrebuinteaza mai des la
interior (la pereti si tavane), in incaperi in care se cere un finisaj de o calitate superioar;
suprafetele intericare ale peretilor care se vopsesc cu vopsea de ulei, alchidal etc., se
gletuiesc in prealabil cu glet de ipsos.

4. CONDITH TEHNICE DE CALITATE PENTRU MORTARELE DE TENCUIALA

Domeniul de utilizare al diferitelor tipuri de marci de mortare pentru tencuieli exterioare si
interioare inclusiv dozajele uzuale ale mortarelor, se vor stabili de la caz la caz Tn functie
de structura peretilor pe care se aplica, in conformitate cu prevederile din Instructiunile
tehnice C 17 -82.

Perioada maxima de utilizare a mortarelor din momentul prepararii lor, astfel ca ele sa
poata fi utilizate Tn bune conditii, variaza in functie de natura liantului, astfel:

Ola mortarele de var pana la 12 ore;

Ola mortarele de ipsos - var, pana la 15 minute;

Ola mortarele de ipsos-var ( cu intarzietor de priza) pana la o ora,

Ola mortarele de ciment si ciment - var, pana la o ora.

Consistenta mortarelor se va stabili in raport cu felul lucrarilor si cu suprafata pe care se
aplica si sa corespunda urmatoarelor tasari ale conului etalon:

pentru sprit, in cazul aplicarii mecanizate a mortarelor, 12 cm;

Opentru sprit, in cazul aplicarii manuale a mortarelor, 9 cm;

Opentru smir, in cazul aplicarii manuale, 5 ... 7 cm;

Opentru grund, in cazul aplicarii manuale. 7 ... 8 cm, iar Tn cazul aplicarii mecanizate, 10 -
12 cm;

O pentru stratul vizibil, executat dm mortar care contine ipsos, 9 ... 12 cm;
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Opentru stratul vizibil, executat din mortar fara ipsos, 7 ... 8 cm,
Pentru executarea tencuielilor subtiri (de 5 mm grosime) pe suprafetele netede de beton,
in medii umede, se vor utiliza mortare pe baza de polimeri.

5.CONDITII TEHNICE PENTRU EXECUTAREA TENCUIELILOR

JControlul si pregatirea stratului suport.

control al suprafetelor care urmeaza a fi tencuite.

La inceperea lucrarilor de tencuieli trebuie sa fie terminate toate lucrarile a caror executie
simultana sau ulterioara ar putea provoca deteriorarea tencuielilor.

Suprafetele suport pe care se aplica tencuielile trebuie sa fie curate, fara urme de noroi,
pete de grasimi etc., suprafetele din plasa de rabit trebuie sa aibe plasa bine intinsa si sa
fielegata cu mustati de sarma zincata.

Pentru o buna aderenta a tencuielilor, suprafetele pe care se aplica trebuie sa fie plane si
sa nu prezinte abateri de la verticalitate si planeitate. Abaterile mai mari decat cele
admisibile se vor rectifica.

Suprafetele peretilor interiori si ale tavanelor de beton care se executa in cofraje de
inventar cu fete netede nu se vor tencui, ci se vor pregati doar prin chituire cu mortar de
ciment si nisip fin ca ulterior sa fie finisate direct cu compozitii corespunzatoare de paste
subtiri, tapete etc.

Pe suprafetele peretilor din cladirile care au in mod permanent umiditati relative interioare
peste 60%, se vor lua masuri pentru impiedicarea acumularii progresive a umiditatii
provenite prin condensarea vaporilor; bariere contra vaporilor, stratul de aerare, sau
ventilare.

Pentru realizarea acestora se vor avea in vedere si prevederile din Normativul pentru
proiectarea si executarea hidroizolatilor din materiale bituminoase la lucrarile de
constructii, Indicativ C 112/90.

Tencuielile fiind lucrari destinate - in general a ramane vizibile- calitatea lor din punct de
vedere al aspectului poate fi verificata oricand, chiar dupa terminarea intregului obiect si in
consecinta nu este necesar a se incheia procese verbale de lucrari ascunse.

Este interzis a se incepe executarea oricaror lucrari de tencuire Tnainte ca suportul - in
intregime sau succesiv pentru fiecare portiune ce urmeaza a fi tencuita - sa fi fost verificat
si receptionat confrom instructiunilor pentru verificarea si receptionarea lucrarilor ascunse.

Verificarea calitatii tencuielilor are ca scop principal depistarea defectelor caredepasesc
abaterile admisibile, Tn vederea efectuarii remedierilor.

inainte de inceperea lucrérilor de tencuieli, este necesar a se verifice daca au fost executat
si receptionate toate lucrarile destinate a le proteja (de exemplu: invelitori. plansee etc)),
sau a caror executie ulterioara ar putea provoca deteriorarea lor (de exemplu: conducte
pentru instalatii, tAmplarie etc.) precum si daca au fost montate toate piesele auxiliare
(ghermele, praznuri, suporti, coltare etc,).

Toate materialele si semifabricatele (de exemplu: mortarele preparate centralizat) nu pot fi
introduse in lucrare decéat daca, in prealabil, s-a verificat de catre conducatorul tehnic al
lucrarii ca au fost livrate cu certificate de calitate, care sa confirme livrarea cu certificate de
calitate, care sa confirme ca sunt corespunzatoare normelor respective.

Pe parcursul lucrarii este necesar a se verifica daca se respecta tehnologia de executie,
utilizarea tipului i compozitiei mortarului si aplicarea straturilor succesive fara depasiri de
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grosimi maxime. Se vor lua masuri Tmpotriva uscarii rapide (vant, insorire), spalari de
ploaie sau inghefuri.

Rezultatele Tincercarilor de control ale epruvetelor de mortar trebuie comunicate
conducatorului tehnic al lucréarii in termen de 48 de ore de la incercare.

In toate cazurile in care rezultatul incercarii este sub 75% din marca prescrisd, se va
anunta beneficiarul lucrarii pentru a stabili daca tencuiala poate fi acceptata.

Aceste cazuri se inscriu Tn registrul de procese verbale de lucrari ascunse si se vor
mentiona Tn prezentarea ce se preda comisiei de receptie preliminara; aceasta comisie va
hotari definitiv asupra acceptarii tencuielii tespective.

Verificarea pe faze de lucrari se face in cazul tencuielilor pe baza urmatoarelor verificari la
fiecare zona reparata in parte:

a.- rezitenta mortarului;

b.- numarul de straturi ce se aplica si grosimile respective;

c.- aderenta la suport intre doua straturi;

d.- planeitatea suporturilor si liniaritatea muchiilor;

e.- dimensiunea, calitatea i pozitia elementelor decorative.

Aceste verificari se efectueaza Tnaintea zugravelilor sau vopsitoriei, iar rezultatele se
inscriu in registre de procese verbale de lucrari ascunse.

Verificarea calitatii suportului pe care se aplica tencuiala se face odatd cu verificarea
acestui suport.

Este absolut interzis a se aplica tencuiala peste suporti ce nu au fost receptionati conform
instructiunilor specifice.

6.EXECUTAREA TRASARII SUPRAFETELOR DE TENCUIT

Dupa controlul si pregatirea stratului suport se va executa trasarea suprafetelor. La
efectuarea trasarii prin diferite metodeCiOcu repere de mortar, scoabe metalice sau sipci
din lemn, sau cu repere metalice de inventar, se va verifica modul de fixare a acestor
repere, asa incat sa se obtina un strat de mortar cu grosimea stabilita.

Pe suprafetele exterioare ale peretilor (fatadei) trasarea se va executa in acelasi mod ca si
pe suprafetele interioare ale peretilor, insa pe toata inaltimea cladirii. in mod obligatoriu, se
vor fixa repere de trasare la toate colturile fatadei, precum si pe suprafetele dintre golurile
ferestrelor.

In cazul utilizarii reperilor (stalpisorilor) de mortar acestia se vor executa din acelasi mortar
din care se executd grundul, latimea stalpisorilor de mortar va fi de 8 ... 12 cm, pentru
mortarele de var- ciment, sau de var, si de 2,5 cm pentru mortarele de ipsos.
7.EXECUTAREA AMORSARII

Suprafetele de beton si ale zidariilor de piatra vor fi in prealabil stropite cu ap&, apoi se va
face amorsarea prin stropire cu un sprit care se aplica in grosime de 3 mm, compozitia
spritului pentru amorsarea acestor suprafete, va fi un amestec de ciment si apa (lapte de
ciment).

Suprafetele peretilor din zidarie de caramida vor fi in prealabil stropite cu apa si eventual
vor fi amorsate prin stropire cu mortar fluid in grosime de maximum 3 mm care va avea
acelasi compozitie ca a mortarului pentru stratul de grund.

Amorsarea susprafetelor, tavanelor din sipci si trestie, se va face prin stropire cu sprit din
mortar de var - ipsos, iar pe suporturile din plasa de rabit se va aplica direct smirul, cu
mortar de aceiasi compozitie cu a mortarului pentru stratul de grund (din nisip, var si ipsos,
sau din nisip, var si ciment).
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Aplicarea spritului se va face fie manual cu ajutorul unei maturi scurte, fie mecanizat cu
aceleasi aparate folosite pentu aplicarea mecanizata a grundului.

in timpul executarii amorsarii suprafetelor se va urmarii ca spritul sa fie aplicat cat mai
uniform, fara discontinuitati prea mari, iar inainte de aplicarea grundului se va verifica daca
spritul este suficient intarit, fara prelingeri pronuntate si daca suprafata amorsata este
suficient de rugoasa.

8.EXECUTAREA GRUNDULUI

Grundul, cel mai gros strat al tencuielii (5 ... 20 mm grosime), se va aplica dupa cel putin
24 de ore de la aplicarea spritului, Tn cazul suprafetelor de caramida; pe suprafetele de
zidarie de caramida care sunt amorsate numai prin stropire cu apa, grundul se poate
aplica imediat.

Stratul de grund se va aplica, manual sau mecanizat, intr-unul sau doua reprize, grosimea
totala fiind de cca.15 mm pe suprafetele suport executate din sipci si trestie si pana la 20
mm. pentru restul suprafetelor.

Pe suprafetele peretilor de beton turnat in cofraje de inventar care sunt netede, stratul de
grund (cca. 5 mm grosime) se va executa cu mortar pe baza de polimeri, dupa ce ir
prealabil, suprafetele acestor pereti au fost amorsate.

Aplicarea stratului de grund pe suprafetele interioare ale peretilor si pe tavane (in
campurile dintre repere), se va realiza mecanizat, in toate cazurile in care este posibil.
Aplicarea mecanizata a spritului si grundului in Incaperile cladirilor pe pereti si tavane, se
va executa de pe pardoselile respective.

Aplicarea manuala a spritului si grundului pe tavane si la partea superioara a peretilor, se
va executa de pe platforma de lucru si de pe pardoseald pentru partea infericara a
peretilor. Aplicarea grundului pe timp de arsita se va face ludndu-se masuri contra uscarii
prea rapide, prin acoperirea suprafetelor respective, cu rogojini umezite sau alte mijloace.
Este cu desavarsire interzis sd se aplice stratul de grund pe suprafetele inghetate sau
daca exista pericolul ca grundul sa inghete inainte de intarire.

In timpul execut&rii grundului se va urmérii obtinerea unui strat cu o grosime care si se
incadreze in limitele admise. Spritul si grundul se vor aplica pe fatadele cladirilor de sus in
jos, de pe schele de fatad4, montate la cca. 50 cm. fatd de suprafata fatadelor. Inainte de
aplicarea stratului vizibil, se va controla ca suprafata grundului sa fie uscata si sa nu aibe
granule de var nehidratat.

9.EXECUTAREA STRATULUI VIZIBIL

Stratul vizibil al tencuielilor se va executa dintr-un mortar denumit "tinci®, de aceiasi
compozitie cu a stratului de grund, eventual cu o cantitate mai mare de var pasta si cu
nisip fin pand la 1 mm, sau in cazuri speciale, numai cu ciment si praf de piatra.Pentru
obtinerea unei grosimi minime a stratului vizibil (2 ... 5 mm), mortarul de tinci se va arunca
cu mistria la anumite intervale, astfel ca aceste intervale sa se niveleze cu drisca.

Stratul vizibil se va prelucra in functie de materialele utilizate, tencuielile respective
purtdnd urmatoarele domenii: driscuite, gletuite, stropite, sclivisite, decorative, din
materiale speciale etc.

Tencuielile interioare gletuite se vor realiza fie prin inchiderea porilor tinciului cu un strat
subtire (cca. 1 mm) de pastd var cu adaos de ipsos (glet de var), fie prin acoperirea
tinciului cu un strat subtire (cca.,2 mm) de pasta de ipsos (glet de ipsos), netezita fin.
Pentru gletul de var, in pasta de var se va adauga cca. 100 kg ipsos la 1 mc de var pasta,
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pentru a accelera intarirea gletului. Gletul de ipsos se va aplica numai pe un strat vizibil,
care are un anumit grad de umiditate, in cantitati strict necesare, inainte de terminarea
prizei ipsosului.

Pe suprafetele de beton nu se vor aplica direct gleturi de var sau ipsos.in
cazul suprafetelor rezultate netede de la decofrare, daca este necesara realizarea unui
strat de glet, se va folosi o pasta speciala denumita "Gipac".

Finisarea suprafetelor netede de beton se poate face de la caz la caz si cu paste subtiri.
Cantitatea de pasta ce se poate prepara odata trebuie sa acopere un front de lucru ce se
poate realiza in maximum 6 ore timp in care pasta iti pastreaza consistenta de lucru.
Pastele subtiri se vor intinde pe suprafetele interioare netede, ale peretilor de beton,
stropite Tn prealabil cu apa, fie cu dritca de glet, fie cu aparatul de zugravit manual sau
electric sau cu pistolul pulverizator (imitatie de calcio-vechio), aceste paste se pot colora
prin amestecare cu pigmenti frecati cu apa, obtindndu-se chiar stratul de finisaj gata
colorat.

Pe parcursul executarii lucrarilor de tencuieli se va urmari ca in campurile mari, (Tn special
pe fatade), tencuielile sa fie realizate din aceiasi cantitate de mortar pregatit in prealabil,
pentru a nu se produce diferente de culoare; deasemenea, se va urmarii S& nu se
intrerupa lucrul la mijlocul suprafetelor, deoarece reludrile lucrului produc pete si diferente
de nuante suparatoare.

in cazul in care se executd lucrari de tencuieli pe timp friguros (la o temperatura mai mica
de plus 50C), se vor lua masurile speciale prevazute in "Normativ pentru executarea
lucrarilor pe timp friguros” indicativ C 16/84.

Dupa executarea tencuielilor se vor lua masuri pentru protectia suprafetelor proaspat
tencuite, pana la intarirea mortarului, de urmatoarele notiuni:

a umiditatea mare, care intarzie intarirea mortarului si il altereaza;

Ouscarea fortatd, care provoaca pierderea brusca a apei din mortar, uscare care poate
proveni din curenti de aer, expunerea indelungata la razele soarelui, supraincalzirea
incaperilor etc.;

Dlovituri vibratii, provenite din darea n exploatare a cladirilor respective inainte de termen;
O inghetarea tencuielilor Tnainte de uscarea lor.

2.CAIET DE SARCINI PENTRU EXECUTIA LUCRARILOR DE ZUGRAVELI,
VOPSITORII, GLET

DOMENIU DE APLICARE

Prevederile din prezentul capitol se refera la lucrarile de zugraveli si vopsitorii interioare i
exterioare. Zugravelile vor fi executate cu varuri lavabile albe si se aplica dupa executarea
unui glet de ipsos pe toata suprafata peretilor cat si pe tavane.

Vopsitoriile Tn culori de ulei se aplica pe registrele inferioare ale tuturor peretilor, pana la
1,00m indltime. De asemenea, vopsitoriile se refera si la instalatiile sanitare si ale stresinii
si paziei.

a.PREVEDERI COMUNE

Zugravelile si vopsitoriile fiind lucrari ce raman vizibile, calitatea lor din punct de vedere al
aspectului poate fi verificatd oricAnd, chiar dupd terminarea intregului obiect si in
consecinta nu este necesar a se incheia procese verbale de lucrari ascunse.
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Verificarea calitatii suportului pe care se aplica zugravelile, vopsitoriile, se face in cadrul
verificarii executarii acestui suport (tencuieli, zidarii, betoane, gleturi, elemente de
tamplarie, instalatii). Este interzis a se incepe executarea oricaror lucrari de zugraveli,
vopsitorii, Thainte ca suportul sa fi fost verificat de catre seful punctului de lucru, privind
indeplinirea conditiilor de calitate.

Verificarea calitatii zugravelilor, vopsitoriilor, se face numai dupa uscarea lor completa si
are ca scop principal depistarea defectelor care depasesc abaterile admisibile Tn vederea
efectudrii remedierilor si a eliminarii posibilitdti ca aceste defecte sd se repete in
continuare.

Tnainte de inceperea iucrarilor de zugraveli, vopsitorii, este necesar a se verifica daca au
fost executate si receptionate toate lucrarile destinate a le proteja (invelitori, streasind) sau
a caror executie ulterioara ar putea provoca deteriorarea lor (conducte de instalati,
tamplarie) precum si daca au fost montate toate piesele auxiliare (dibluri, console, suporti
pentru obiecte sanitare sau elemente de incalzire).

Conducatorul tehnic al lucrarii trebuie sa verifice toate materialele thainte de a fi introduse
in lucrare. Materialele trebuie livrate cu certificat de calitate care sa confirme ca sunf
corespunzatoare normelor respective.

Pe parcursul executarii lucrarilor este necesar a se verifica respectarea tehnologica de
executie, prevazutd in prescripfii tehnice, utilizarea retetelor si amestecurilor indicate,
precum $i aplicarea straturilor succesive in ordinea si la intervalele de timp prescrise.

La receptionarea preliminara se efectueaza aceleasi verificari direct de céatre comisie dar
cu o frecventad de minim 1/5 din frecventa precedenta.

b.PREGATIREA STRATULUI SUPORT

Suprafata peretelui se curata inlaturandu-se proeminentele cu spaclul si eventual cu dalta
si ciocanul, apoi se inlaturd partile neaderente prin periere cu peria de paie. In cazul
adanciturilor, repararea se face cu un mortar de ciment cu adaos de Aracet in proportie de
3:1:0,5 - nisip.ciment.aracet. Mortarul se prepara intr-o galeata prin amestecarea
manuala in loturi corespunzatoare unei perioade de lucru de maximum 3 ore. Dupa
terminarea reparatiilor, suprafata stratului suport nu trebuie sa prezinte abateri de la
planeitate mai mari de 5mm la dreptarul de 2 m si nici vreo unda mai mare de 2 mm la
dreptarul de 0,5 m.

c.EXECUTAREA GRUNDUIRII

Grundul se realizeaza dintr-un volum de var lavabil sau aracet si un volum egal de apa,
omogenizate. Grundul se aplica cu bidineaua sau pensula lata. Timpul de uscare este de
min. 2 ore la temperatura de +150C si de o ora la +250C sau mai mare.

d.EXECUTAREA STRATULUI DE GLET

Dupa executarea reparatiilor locale si grunduire se aplica un strat de glet cu urmatoarea
compozitie: 3:1:0,5 nisip cuartos sub 0,2mm:aracet:apa. Nisipul cuartos se poate inlocui
cu dolomita sau fiina de cuart. Tn cazul aplicarii cu pistolul volumul de apa se poate mari
pana la de 4 ori. Gletul se prepara prin amestecare manuala in cantitati pentru cca. 8 ore
de lucru.

Pentru aplicarea manuala, se va folosi drigsca metalica cu lama din otel flexibil de 0,4 - 0,5

mm grosime. Se aplica pe suprafete de cca 1 m2  descrind cu drisca serpentine
orizontale.
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Stratul de glet va avea grosimea de 1 mm si se va lasa la uscat minim 16 ore inainte de
aplicarea vopsitoriei.

e.VERIFICAREA PE FAZE DE LUCRARI Prin examinarea vizuala se verificd urméatoarele:
Ocorespondenta zugravelilor cu prevederile din proiect si cu eventualele dispozitji
ulterioare;

Oaspectul suprafetelor zugravite in culori de apa (culoare uniforma, fara pete, scurgeri,
stropi, basici si cojiri, fire de par, urme de pensule sau bidinele),

Urmele de bidinea sunt admise numai daca nu se vad de la distanta de 1 m.

Nu se permit corecturi sau retusuri locale. Pe suprafetele stropite, stropii trebuie sa fie
uniform repartizati.

Aderenta zugravelilor interioare si exterioare se constata prin frecare usoara cu palma de
perete. O zugraveala nu trebuie sa se ia pe palma prin frecare.

fVOPSITORI

fnainte de Tnceperea verificarii calitatii vopsitoriilor se va controla mai intai daci la
vopsitoriile in ulei s-a format o pelicula rezistenta. Constatarea se face prin ciocanirea
vopselei cu degetul in mai multe puncte.

Prin examinarea vizuala se verificd aspectul vopsitorilor, avandu-se iIn vedere
urmatoarele:

OSuprafata vopsita cu ulei, emailuri sau lacuri trebuie sa prezinte acelasi ton de culoare,
aspect (lucios sau mat) dupa cum se prevede in proiect sau in mostre stabilite.

Vopseaua de orice fel trebuie sa fie aplicatd pana la “perfect curat”, adica sa nu prezinte
straturi stravezii, pete desprinderi, cute, basici, scurgeri, lipsuri de bucati de pelicul3,
crapaturi, fisuri - care pot genera desprinderea stratului, aglomerari de pigmenti,
neregularitidti cauzate de chituire sau gletuire necorespunzatoare, urme de pensula sau
urme de vopsea insuficient frecata la preparare.

OLa vopsitoriile pe tamplarie se va verifica vizual buna acoperire cu pelicula de vopsea a
suprafetelor de lemn sau metalice (chituite si slefuite in prealabil). Accesoriile metalice
(silduri, drucare, cremoane, olivere) nu trebuie sa fie patate cu vopsea.

0 Nu se admit pete de mortar sau zugraveala pe suprafete vopsite.

Dinainte de vopsirea suprafetelor, vor fi verificate dacd au fost pregétite corect prin
curatire, slefuire, chituire a rosturilor, etc.

OSe va verifica Tnainte de vopsire, daca suprafetele au fost corect pregatite prin curatire
de rugina, mortar, etc. se vor examina vizual pe toate fetele daca sunt vopsite in culorile
prescrise $i daca vopseaua este uniforma, fara pete, urme de pensuld, crapaturi sau alte
defecte.

OVerificarea vopsitoriei fetelor “nevazute” ale tevilor, se vor controla cu ajutorul unei
oglinzi.

OSeparatiile intre zugraveli si vopsitorii, pe acelasi perete, precum si intre zugraveald si
tavane, trebuie sa fie distincte, fara suprapuneri, ondulati. Separatiile trebuie sa fie
rectilinii si orizontale.
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3.CAIET DE SARCINI PENTRU EXECUTAREA LUCRARILOR DE
TERMOIZOLARE

A GENERALITATI
CORELAREA DOCUMENTELOR

La lucrarile cuprinse Tn aceastd sectiune se vor respecta prevederile proiectului (piese
scrise si desenate), normele nationale si europene, precum si prevederile contractului de
executie, inclusiv anexe.

In cazul unor contradictii se va interpreta astfel:

- piesele scrise au prioritate fata de piesele desenate;

-in cadrul pieselor desenate cele de detaliu au prioritate fata de cele generale;

-in cadrul pieselor scrise memoriile au prioritate fata de caietele de sarcini care au le
randul lor prioritate fata de listele de cantitati de lucrari,

- piesele de arhitectura au prioritate fata de piesele de instalatii.

In cazul unor contradictii, beneficiarul va fi notificat in scris de catre antreprenorul general,
si va decide in conformitate cu prevederile contractului de executie.

Aceasta sectiune include urmatoarele:
Procurarea produselor si executia necesare pentru a obtine sisteme de termoizolatie.

B. NOTATII Si ABREVIERI. NOTE EXPLICATIVE

In cadrul prezentului caiet de sarcini se vor utilize urmatoarele notatii si abrevieri :
ETICS : External Thermal Insulation Composite Systems

RTE : Responsabil Tehnic cu Executia

CQ : Controlul calitatii

QETICS : Grupul pentru calitatea sistemelor de termoizolatie "ETICS”

Note Explicative :

«Aceste specificatii tehnice nu se refera la un obiect anume.Pentru fiecare obiect, lucrare
in parte se va incepe cu : Obiectul Lucrarii, Baza de proiectare si Solutia tehnica oferita
bazata in principal pe cele specificate mai jos.

*Specificatiile tehnice contin date din standardele si normativele mentionate la capitolui 1.1

Detaliile tehnice si imaginile prezentate mai jos pot fi utilizate fara a se solicita drepturi de
autor

C.STANDARDE S| NORMATIVE DE REFERINTA
- ETAG 004 Ghid pentru agrementarea tehnica europeana a sistemelor ETICS
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- Norme republicane de protectia muncii, aprobate de Ministerul Muncii si Ministerul
Sanatatii editia 1996;

- Norme generale de proteclie [mpotriva incendiilor la proiectarea si  realizarea
construchiilor, aprobate prin Ordonan\a nr. 60/97;

- Normativ P 118/83 - Norme tehnice de proiectare si realizare a constructiilor, privind
protectia la actiunea focului, elaborate de INCERC si IPCT si aprobate prin Ordinul IGSIC
si IPCT nr. 10/3/ 1983 cu modificarile aprobate cu Ordinutl ICCPDC nr. 11/88sii MLPAT
29/N/986;

- C.58-86 - Norme tehnice privind ignifugarea materialelor combustibile din lemn si textile
utilizate in constructii, elaborate de Comandamentu! Pompierilor - Centrul de Studii si
Experimentari pentru Prevenirea si Stingerea incendiilor, aprobate cu Ordinul ICCPDC nr.
49/10.12.1986;

- Legea nr 10/18 ianuarie 1995 privind “Calitatea in Constructii”

- Regulamentul de activitate de metrologie in constructii, aprobat prin HG 766/1997

- Regulamentul privind conducerea si asigurarea calitatii in constructii, aprobat prin
HG766/1997

- Regulamentul privind stabilirea categoriei de importanta a constructiilor, aprobat prin
HG766/1997

- Regulamentul privind urmarirea comportarii in exploatare, interventile in timp si
postutilizarea constructiilor , aprobat prin HG 766/1997

- Regulamentul privind agrementul tehnic pentru produse, procedee si echipamente noi in
constructii aprobat prin HG 766/1997

- Regulamentul privind autorizarea si acreditarea laboratoarelor de analize si incercari in
constructii, aprobat prin HG 766/1997

- Regulamentul privind certificarea de conformitate a calitatii produselor folosite in
constructii, aprobat prin HG 766/1997

- Regulamentul de verificare si expertizare tehnia de calitate a proiectelor, executiei
lucrarilor ai a constructiilor, aprobat prin HG 925/1995

- C.16-84 - Normativ pentru realizarea pe timp friguros a lucrarilor de constructii si a
instalatilor aferente elaborat de ICCPDC si aprobate cu Ordinul ICCPDC
nr.92/14.12.1984.

HGR nr 273/94 Regulament privind intocmirea si pastrarea “Cartii tehnice a constructiei”

- Norma de punere in opera a Sistemelor compozite de izolare termica la exterior intocmita
de Asociatia profesionala “Grup pentru calitatea sistemelor compozite de izolare termica la
exterior din Austria “ editia 08/ 2007.Suplimentar vor fi luate in considerare specificatiile
producatorilor

- C107-2005 — Normativ privind calculul termotehnic al elementelor de constructie ale
cladirilor (Publicat in Monitorul Oficial, pl, nr.1.124 bis/13.12.2005)

- NP 060 — 02 Normativ privind stabilirea performantelor termo-higro-energetice ale
anvelopei cladirilor de locuit existente, in vederea reabilitarii $i modernizarii lor termice
(publicat in brosura IPCT - ianuarie 2003, Buletinul Constructiilor nr. 18-2003)

- SC 007 - 02 Solutii cadru pentru reabilitarea termo-higro-energetice a anvelopei cladirilor
de locuit existente (publicat in brosura IPCT noiembrie 2002, Buletinul Constructiilor nr.
18-2003)

- Normativ cadru privind detalierea continutului cerintelor stabilite prin Legea 10-95
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- NP 068: 2003 Normativ privind proiectarea cladirilor civile din punct de vedere al cerintei
de siguranta in exploatare.
- P 100-1:2006 Cod de proiectare seismic. Partea |. Prevederi de proiectare pentru cladiri.

Normative si instructiuni-cadru in vigoare de securitate si sanatate in munca aplicabile
subiectului.

D.CERINTE

D.1. CERINTE SPECIFICE PRODUCATORULUI

Sistemul de termoizolatie utilizat la executia lucrarilor de termoiozlare trebuie sa
indeplineasca urmatoarele conditii :

Sistemul trebuie sa fie complet, livrat de catre un singur producator

Sistemul trebuie sa fie agrementat atat in Romania cat si in Comunitatea Europeana
Durata minima in exploatare a primului sistem livrat sa fie de minim 5 ani.

Producatorul sistemului trebuie sa respecte urmatoarele criterii

Sistemul de management al calitatii integrat

Sa asigure instructajul echipelor de montaj

Sa asigure consultanta tehnica in santier

Sa asigure urmarirea executiei pe faze de lucrari

Sa faca evaluarea executiei prin termodiagnoza dupa aplicare

Sa intocmeasca si sa asigure cartea tehnica a sistemului aplicat la lucrarea respective

Sa puna la dispozitia constructorului si a beneficiarului toate documentele de calitate
pentru produsele aplicate

Sa puna la dispozitia executantului schite si sa asigure consultanta tehnica cu modul de
solutionare al zonelor dificile (peretii subsolului, mansardei, balcoanelor si logiilor, rosturile
de dilatatie)

D.2. CERINTE SPECIFICE EXECUTANTULUI

Sa asigure garantie de buna executie in conformitate cu specificatiile producatorului dar nu
mai putin de 5 ani

Seriozitatea companiei-modul de organizare interna. Sistem de management al calitatii
impelmentat.Existenta personal TESA

Alocarea pentru obiectiv a unui responsabil de lucrari, de preferinta inginer constructor sau
maistru constructor

Angajarea unui RTE si CQ pentru obiectiv care sa urmareasca si sa respecte toate fazele
determinante

D.3. CERINTE SPECIFICE BENEFICIARULUI

Sa puna la dispozitia executantului frontul de lucru

Sa angajeze o persoana calificata(diriginte de santier atestat) care sa asigure
monitorizarea executiei lucrarilor de termoizolatie

Sa asigure sursa de apa si current

Sa se asigure de buna cooperare a tuturor proprietarilor

Sa solicite din partea producatorului toate documentele de calitate, precum si cartea
tehnica a lucrarii care se va atasa la proiectul tehnic de reabilitare termica.
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D.4. MASURI DE TEHNICA SI SECURITATE A MUNCII

Se vor respecta cu strictete masurile suplimentare, specifice operatiunilor de termoizolare
suplimentara a peretilor exteriori, cerute si consemnate in procesele verbale de instruire si
asistenta tehnica de catre furnizorul sistemului termoizolant.

La executarea lucrarilor se vor respecta prevederile generale si cele specifice din
normativele republicane de protectia muncii la lucrarile de constructii-montaj. Pe toata
perioada de executie se vor respecta prevederile cuprinse in

Regulamentul privind protectia si igiena muncii in constructii aprobat cu ordinal MLPAT nr
1993 publicat in Buletinul Constrctiilor nr. 5-6/1993

Se considera ca masurile de protectia muncii necesare pentru prezenta lucrare sunt
masuri curente in activitatea unitatilor de constructii-montaj, tehnologiile si conditiile de
executie fiind uzuale.

Inainte de inceperea lucrarilor de orce fel, beneficiarul va pune la dipozitia constructorului
o schita continand toate lucrarile, retelele existente ce pot fi intalnite in zona respectivelor
lucrari.

D.5. URMARIREA IN EXPLOATARE

Se va solicita constructorului garantie a lucrarilor pentru durata maxima stabilita de
furnizorul sistemului termoizolant in conditiile aplicarii in integralitate si punere in opera si
in conformitate cu prescriptiile cuprinse in figsele tehnice puse la dispozitia executantului.

Se vor semnala de catre utilizatori prin intermediul beneficiarului, proiectantului si
executantului toate fenomenele neconforme cu garantia oferita: deteriorari ale finisajului,
desfaceri ale stratului termoizolant, aparifia condensului la pereti, evidentierea puntilor
termice, etc.

E.MATERIALE S| PRODUSE
VATA MINERALA PENTRU IZOLAREA TERMICA.
GENERALITATI

Obiectul specificatiei
Prezentul capitol cuprinde specificatii referitoare la lucrarile ce se vor efectua si la
materialul folosit in realizarea izolarii termice, verticale sau orizontale, cu vata minerala.

Standarde si normative de referinte
Acolo unde exista contradictii intre recomandarile prezentelor specificatii si cele din
standardele si normativele enumerate mai jos vor avea prioritate aceste specificatii.

Standarde:
[1STAS 6472/3-89 Fizica constructiilor. Termodinamica. Calculul termotehnic al

elementelor de constructie ale constructiilor.
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[ISTAS 6472/4-89 Fizica constructiilor. Termotehnica. Comportarea elementelor de

constructie la difuzia vaporilor de apa.
[ISTAS 5912-89 Materiale de constructii omogene. Determinarea conductivitatii termice.
[ISTAS 6156-86 Acustica in constructii. Protectia impotriva zgomotului in constructii
civile si
social-culturale. Limite admisibile si parametrii do izolare acustica.

MATERIALE SI PRODUSE

Materiale :PLACI [ZOLATOARE RIGIDE sau SEMIRIGIDE DIN VATA MINERALA
BAZALTICA

Caracteristici si proprietati fizico-mecanice

Placile termoizolante, rigide sau semirigide se utilizeaza pentru pentru izolarea termica a
peretilor din beton, zidarie de caramida sau b.c.a cu sau fara tencuiala .

Grosimea placilor prevazuta in general pentru izolare la exterior este de 20 cm. Daca se
prevede o alta grosime prin proiect, se va respecta aceasta prevedere.

Placile sunt confectionate din vata minerala bazaltica cu liant de rasina organica,
hidrofobizate in masa, permeabile la vapori, stabile dimensional, rezistente la mediu
alcalin.

Stratul suport trebuie sa fie uscat, curat, fara pete de grasime, desprafuit, cu o rezistenta
mecanica corespunzatoare si sa nu aiba denivalari mai mari de 10 mm/m2. Diferentele de
planeitate mai mici de 10 mm pot fi preluate prin stratul de mortar adeziv pentru lipirea
placilor termoizolante. Pentru neregularitati ale suprafetei peretilor mai mari de 10 mm, se
polizeaza bavurile sau se umplu intarindu-le cu mortar de tencuiala, dupa caz.

Parametrii tehnici

Grosime (mm)
30/100/150/200

Reactie la foc, caracteristicile Euroclasa A1/A2 -s1,d0

Coeficientul de conductivitate termica declarat
mai mica sau cel mult 0.038 W/mK

Conditii privind densitatea

65kg/m3

Caldura specifica CP 1030 J/(kg.K)
Dimensiuni (abateri maxime)

Lungime / Latime +2,0% +1,5%
Grosime, categoria Ti T4
Perpendicularitate < 5mm/m
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- porciare, cor et Oile e sticss

Planitate <B6mm

Stabilitatea dimensionala in anumite conditii de

temperatura si umiditate relativa, DS ( 70.90) +1,0%

Absorbtia acustica, AW 0,75 MH
Factorul de rezistenta la difuzia vaporilor MuU1
Absorbtie de apa (scurta durata) WS<1kgmp
Absorbtie de apa (lunga durata) WL(P)<3kgmp

Rezistenta la compresiune sau efortul la compresiune a placilor la o deformatie de 10%
CS(10/Y): min.30 kPa;

Rezistenta la tractiune perpendiculara pe fete - TR: min. 10 kPa.

Punct de topire

T> 1000 C
Certificari tehnice
marcaj CE
Sistem de management al calitatii ISO 9001
Sistem de management al mediului ISO 9001

Proprietati de siguranta la incendiu
Produsele de vata minerala bazaltica se incadreaza in clasa de reactie la foc A1(C0).
Mortarele predozate, tencuielile decorative si vopseaua structurata se incadreaza in clasa

de reactie la foc A1(C0). Clasa de reactie la foc a ansamblului de termoizolare este
A1(CO0).

Producatori de referinta:
BAUMIT, ROCKWOOL, ISOVER, KNAUF, URSA, IZOVAT

F.TRANSPORT, LIVRARE, DEPOZITARE S| MANIPULARE

Transportul materialelor se va face in mod obligatoriu cu autoutilitare copertate.
Transportul va fi asigurat de catre producator, prin intermediul distribuitorilor autorizati ai
acestuia

Pentru o buna organizare de santier, este de asemenea importanta depozitarea
corespunzatoare a elementelor componente ETICS, in conformitate cu specificatiile
tehnice ale producatorului. Toate produsele vor fi depozitate fara a fi afectate de inghet,
apa, umiditate ridicata si influenta directa a radiatiilor solare.

Depozitarea materialelor se va face in spatii inchise ferite de umiditate si la temperaturi
mai mari de 5 grade

Elementele componente vor fi depozitate pe santier astfel incat sa fie ferite de factori
atmosferici, inghet si degradari din solicitari mecanice. Placile termoizolante vor fi ferite de
radiatiile ultraviolete.
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Smlectare o uC S o ity Sle

Produsele nu vor fi asezate direct pe suport, ci pe un esafodaj improvizat astfel incat sa se
asigure ciculatia aerului

G. PRESCRIPTII DE EXECUTIE

PUNEREA IN OPERA

Procedeul de termoizolare a placi de vata minerala se aplica fara dificultati particulare intr-
o lucrare de precizie normala, de catre personal calificat in astfel de lucrari , in conditiile
respectarii prevederilor din proiectul de executie si din standardul de firma al
producatorului.

Procedeul de termoizolare se aplica dupa efectuarea celorlalte lucrari de constructii si
instalatii (invelitori, cornise, stresini, jgheaburi, montarea tuturor tocurilor de tamplarie,
montarea instalatiilor exterioare de orice fel), a caror executie ulterioara pot deteriora
finisajul. Pentru protejarea lucrarii de actiunea directa a razelor solare sau a intemperiilor
(ploaie, vant etc) se recomanda montarea pe cladire a unor plase de protectie.

CONDITII DE APLICARE :

-termoizolatia nu poate fi pusa in opera pe timp de ploaie si nici cand temperatura cerului
sau a stratului suport este peste 5°C sau peste 35°C ;

-nu se aplica pe suporturi inghetate, pe suprafete expuse radiatiei solare intense sau
vanturilor puternice (viteza vantului > 6 m/s) ;

-nu se aplica pe suprafete orizontale sau inclinate expuse ploilor ;

-nu se aplica pe straturi support din lemn (sau panouri aglomerate din fibra/aschii de lemn)
mase plastice sau metalice.

OPERATIUNI PREGATITOARE

inainte de inceperea lucrului, suprafata fatadei, unde se va monta sistemul, se va alinia
orizontal si vertical

Toate suprafetele care raman vizibile, atat la partea superioara si inferioara a sistemului
ETICS si care nu sunt inchise cu profile corespunzatoare, vor fi protejate cu un strat de
masa de spaclu armata.

Stratul termoizolant trebuie inchis complet pentru a evita expunerea sistemului la
umezeala, insecte, rozatoare etc., sau in cazul unui incediu, la flacara directa.

Montarea sistemului termoizolant nu va incepe inainte de:

*incheierea lucrarilor de pe terase si atice si instalatii de scurgere a apelor pluviale.
Strapungerile in sistemul termoizolant sa fie proiectate si executate astfel incat sa asigure
etansarea corespunzatoare

*Existenta specificatiilor (detaliilor) clare pentru toate racordurile si terminatiile sistemului.
*Montarea tocurilor de ferestre si usi, precum si a elementelor ce penetreaza sistemul cum
sunt conducte, suporti etc.

protejarea tamplariilor si ferestrelor cu folie din PVC pentru prevenira stropirii sau patéarii
*Protejarea suprafetelor ce nu vor fi acoperite cu finisaj, cum sunt sticla, lemnul, aluminiu,
solbancurile, trotuarele cu folii corespunzatoare.

*Acoperirea cu elemente de protectie a suprafetelor orizontale cum ar fi aticele,
coronamentele zidurilor, cornisele etc., astfel incat sa impiedice infiltrarea apei in spatele
sistemului termoizolant in timpul si ulterior executiei.
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PRiECte, cordct dvle vinoutinie

*montarea instalatiilor exterioare a caror executie ulterioara poate afecta finisajul, eventual
mutarea pozitiei conductei pentru gaze si a dispozitivelor exterioare ale instalatiei de
climatizare;,

realizarea lucrarilor de pregatire a suportului - suportul se va verifica cu grija, se va
curdta, se vor elimina poriunile de tencuialda existentd eventual exfoliate sau fara
capacitate portanta si de aderenta insuficienta (vezi cap urmator)

-asigurarea Impotriva soarelui si ploii prin montarea plasei de fatada, respectiv prelatelor la
partea superioara a schelei.

*Asigurarea impotriva umezirii ulterioare a stratului suport (umiditate ascensionala).

ETAPE DE EXECUTIE

PREGATIREA SUPRAFATE! SUPORT

La constructiile noi, stratul suport pentru lipirea placilor termoizolante trebuie sa fie realizat
in concordanta cu normele tehnologice in vigoare. Cu toate acestea, aplicatorul trebuie sa
verifice aptitudinea acestuia ca suport corespunzator

La cladirile vechi verificarea suportului, ca si pregatirea acestuia este de mare importanta
pentru fixarea sistemului termoizolant. De aceea sistemele aplicate pe astfel de suporturi
vor fi fixate prin lipire si dibluire. Aplicarea unei tencuieli de nivelare a suportului, face ca
suportul sa intre in categoria “suporturi tencuite” ce impune obligativitatea dibluirii.

Neregularitatile mai mari de 10 mm se vor rectifica prin aplicarea unui strat de tencuiala
adeziva suplimentara de uniformizare, sau prin grosimi diferite ale placilor de polistiren.
Denivelarile mai mici de 10 mm se vor prelua prin intermediul adezivului de gpaclu la
lipirea placilor termoizolante.

Metode simple de verificare :

Testul de curatenie Cu podul palmei (sau o carpa) se verifica daca exista praf,
eflorescente sau suprafata este nisipoasa.

Testul de zgariereCu un obiect tare si ascutit se verifica daca suportul este rezistent si
capabil sa sustina sistemul de termoizolatie.

Testul de umezireCu o bidinea se verifica absorbtia apei si umiditatea suportului.

Testul de smulgereCu aparat de smulgere (portabil). Valoarea minima este de 0,08
N/mm2 . Important la cladirile vechi, tencuieli vechi, suprafete vopsite si fatadele tencuite.

A. Suport din zidarie. Masuri

Suport Masuri

Tip Stare

zZidarie din : Praf Periere
Resturi de mortar Raschetare

Caramida

Denivelari, defecte de adancime.Nivelare cu mortar adecvat intr-un
strat (respectarea timpului de uscare). Test de aderenta
Beton Umed Se lasa sa se usce

SC HAUSPLAN PROJEKT SRL, Str. Stefan Greceanu, nr. 33, Ploiesti, jud Prahova
CUI: RO 22966067, J29/3487/2007, IBAN: RO35 BRDE 300S V905 9133 3000 -BRD
Tel. 0723 374 396, E-mail: teodorescuioanad@gmail.com

31



&‘.!
&
b |

Hﬁiﬁfhﬂf PROJEKT
Eflorescente Periere uscata si maturare
BCA (Ytong) Friabil, neportant Indepartare, rezidire locala (respectare
timp de intarire)
Boltari de beton Murdar, ulei, grasimiSpalare cu jet de apa (max. 20 MPa) si
detergent adecvat, clatire cu apa curata, se lasa sa se usce.
B. Beton. Masuri
Suport Masuri
Tip Stare
Alcatuire perete: Praf Maturare, periere
Lapte de ciment Slefuire, periere

beton monolit Decofrol sau alte substante separatoareSpalare cu jet de apa (max. 20
mpa)si detergent adecvat, clatire cu apa curata,se [asa sa se usce
Eflorescente Periere uscata si maturare
Elemente prefabricate de betonMurdar, ulei, grasimi Spalare cu jet de apa (max. 20 mpa)si
detergent adecvat, clatire cu apa curata,se lasa sa se usce
Resturi de mortar Raschetare
Placi compozite liate cu cimentDenivelari, defecte de adancimeNivelare cu mortar adecvat
intr-un strat (respectarea timpului de uscare)
Friabil, neportant indepartare, remediere(respectare timp de
intarire)
Umed Se lasa sa se usuce

C. Tencuieli si vopsele minerale. Masuri

Suport Masuri
Tip Stare
Praf, cretate Periere

Murdar, ulei, grasimiSpalare cu jet de apa (max. 20 mpa)si
detergent adecvat, clatire cu apa curata,se lasa sa se usce
Vopsele minerale si pe baza de var, tencuieli de grund sau decorative minerale Exfolieri
Periere, spalare cu jet de apa sub presiune (max. 20 mpa), se lasa sa se usuce.
Friabil Indepartare, periere
Denivelari, desprinderiNivelare cu mortar adecvat intr-un strat
(respectare timp de uscare). Test de aderenta
Umed Se lasa sa se usuce

D. Tencuieli si vopsele pe baza de rasina organica. Masuri
Suport Masuri
Tip Stare
Neportantindepartare mecanica sau cu spaclul spalare
cu apa curata, uscare
Vopsele in dispersie, tencuiala pe baza de rasina organicaPortant, rezistent la saponificare
Spalare cu apa curata, uscare

Portant, nerezistent la saponificareSpalare cu apa curata, uscare, se

foloseste adeziv cu liant organic.
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MONTAJ

Pentru peretii de fatada - placi din vata minerala bazaltica pentru fatade cu rezistenta la
tractiune perpendiculara pe fete 2 15 kPa, densitate 65 kg/m3 si conductivitate termici
A=0,040 W/mK. Grosimea placilor va fi de min 10 cm. Vor fi admise abateri dimensionale
ale placilor de max. 00,4% si contractii sub influenta factorilor climatici de max.0,2%.
Placile se vor fixa cu un adeziv special destinat lipirii placilor de vata minerala si cu
suruburi metalice in dibluri cu rozetd, conform schemelor de montaj clasice de prindere a
placilor termoizolante, dar respectand schemele particulare furnizate de catre fiecare
producator .

Adezivul pentru lipirea placilor termoizolante trebuie sa fie un mortar destinat prin fabricatie
lipirii vatei minerale, agrementat, care sa adere (in principiu) la toate tipurile uzuale de
materiale de constructie. Rezistenta la aderenta adezivului de placa trebuie sa fie mai
mare de 20 kPa, iar suprafata placii acoperita cu adeziv O 100 % . Se impune folosirea
unui adeziv cu aderenta de min 0,08 N/mm?2 .

Ancorarea placilor de suport cu dibluri este absolut necesara. Fixarea se va face cu dibluri
cu suruburi metalice cu rozeta de min. 6 cm diametru. Diametrul diblului trebuie sa fie de
min. 8 mm. Lungimea surubului trebuie sa fie conforma cu tabelul de mai jos:
Recomandarea tipurilor diblurilor si lungimile de ancorare sunt cuprinse in tabelul de mai
jos:

Grosimea izolatiei Strat suport Tip diblu Lungimea
minima de ancorare
<10cm Beton, caramida plina 1b, 2a min 25
mm
>10 cm 1b, 2a min.25mm
<10cm Caramida cu goluri 1b, 2a min. 25
mm*
>10 cm 1b,2a min. 25
mm
Toate grosimile BCA 2a min. 65
mm
Toate grosimile Placi fibrolemnoase 2b 30-40 mm
Legenda:
- diblu prin batere :

1b - cui
metalic
- diblu prin insurubare:

2a - surub
cu diblu

2b — surub

pentru lemn simplu + rozeta
Pana la indltimea de 50 m trebuie sa existe minim 6 dibluri / m2. Peste inaltimea de 50 m,
trebuie sa se efectueze probe statice pentru determinarea numarului de dibluri.
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In cazul placilor lamelare din vata minerala trebuie sa se foloseasca o rozeta suplimentara
de min. 14 cm diametru (cf. Normativ ETICS cap. 5.3.3.2).

Pentru zonele de margine ale cladirilor : a se consulta prevederile referitoare in caietul de
sarcini .

Observatii: *ancorarea trebuie sa se faca obligatoriu in primul perete al caramizii
SUCCESIUNE OPERATII
Succesiunea operatiilor pentru realizarea izolatiei este urmatoarea :

Aplicarea placilor din vata minerala :
- Se fizeaza mai intai la nivelul de baza profile de scolu, cu latimea adaptata grosimii
termoizolatiei, cu ajutorul holtzsuruburilor in dibluri incastrate in stratul de rezistenta al
peretelui. Intr-e profilele de soclu alaturate se lasa un rost de aproximativ 3 mm. La colturi
profilul de soclu depaseste muchia verticala pe o distanta egala cu grosimea profilului de
pe peretele adiacent. In aceasta zona, capetele profilelor iesite in consola se taie in
prealabil la 45 grade .
- Se prepara adezivul manual sau mecanizat , prin adaugarea lui in apa ( proportia de
amestecare aprox. 4,2 kg mortar uscat ; 1 litru de apa ) se lasa in repaus aprox. 5-10 min ,
se reamesteca si apoi se poate utiliza. Se prepara numai cantitatea de adeziv care poate fi
utilizata in interval de doua ore . Nu se utilizaza recipiente sau unelte din aluminiu .
- Placile de vata minerala se pozitioneaza progresiv ( uscat ) inainte de lipire astfel incat sa
se respecte urmatoarele :
-rosturile verticale dintre placi trebuie sa fie tesute ;

-decalarea rosturilor verticale se face cel putin 1/5 din lungimea unei placi (recomandabil
¥2) ;
-in zona mugchiilor verticale placile termoizolante trebuie sa fie tesute la fiecare rand ;
-la randul urmator placile situate deasupra randului care a fost oprit la limita coltului trebuie
sa depaseasca muchia verticala a coltului pe o lungime egala cu grosimea stratului
termoizolant , iar cele de pe peretele adiacent coltului se vor opri la limita acestuia ;
-in zonele de goluri rosturile dintre placi nu trebuie sa fie in prelungirea muchiilor golului.

-rosturile dintre placi nu trebuie sa fie mai mari de 2 mm.
- La inbinarile verticale dintre tamplarie si perete se fixeaza prin presare profilul de
contanct cu tocul tamplariei.
- Pentru protejarea tamplariei pe timpul operatiilor de tencuire se lipeste pe toata suprafata
elementului de tamplarie o folie protectoare care va fi indepartata la terminarea lucrarilor .
- Se intinde adezivul pe placa de vada minerala in benzi perimetrale cu latimea de aprox.
50 mm si grosimea de aprox. 20 mm, la marginea piacii si in 3-5 puncte pe suprafata placii
de vata minerala . Trebuie avut grija ca adezivul sa nu umple rostul dintre placile de vata
adiacente pentru a nu se forma punti termice .
- Montarea placilor se face din jos in sus . Ele se preseaza usor si daca la apasare iese
adeziv pe margini , acesta trebuie eliminat pentru a nu aparea rostrui deschise intre placi.
Taierea si ajustarea placilor se face cu cutite incalzite sau instalatie de debitat cu fir cald .
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b) Fixarea mecanica a placilor mecanic cu suruburi si dibluri :

- Dupa intinderea adezivului ( min. 24 ore de la aplicarea placilor termoizolatoare) se
efectueaza fixarea mecanica a placilor cu suruburi .

- Se marcheaza punctele in care se fixeaza diblurile ( aprox. 5 dibluri pe mp ). Fiecare
placa in functie de marime trebuie fixata cu cel putin un diblu. Forarea gaurilor pentru
fixarea diblurilor se executa cu 0 masina rotopercutanta cu un burghiu cu diametrul de 8
mm si lungimea astfel incat masina mandrinei sa produca pe suprafata placii de vata
minerala o amprenta cu adancimea de trei patru milimetri. Dupa introducerea diblurilor
rozeta se fixeaza in acestea cuiele din PVC prin batere cu ciocanul . Capul diblului trebuie
sa ramana in planul placii.

c) Aplicarea plasei din fibra de sticla :

-Dupa lipire se asteapta cca. 24 de ore pentru intarirea adezivului.

- Se slefuiesc placile din vata cu hartie abraziva si se curata .

- Se aplica adezivul cu spaclu cu dinti cu latimea de 10 cm mai mica decat latimea placi de
fibra de sticla in grosime de 2,5 pana la 5 mm.

- Se aseaza plasa de fibra de sticla in adezivul proaspat si se netezeste cu spaclul .
Plasele alaturate se suprapun pe o latime de cel putin 10 cm . Pe muchia exterioara
orizontala de la partea superioara a golulrilor de usi si ferstre se face o intarire cu un profil
special cu picurator in zonele de colt ale golurilor se va aplica o armare suplimentara cu
plasa dispusa in pozitie diagonala L cca. 50 cm si | cca.30 cm .

- Se lasa sa se usuce complet stratul de adeziv si masa de spaclu timp de cel putin 28 de
zZile .

d) Realizarea finisajului :

- Dupa uscare se aplica cu bidineaua un strat de grund ;

- Dupa 24 de ore de la aplicarea grundului se aplica tencuiala decorativa . Grosimea
stratului de tencuiala este de 1,5 mm. Fiecare fatada se finiseaza de sus in jos .

e)Vopsirea

Vopsirea se face dupa uscarea tencuielii si numai in cazul in care tencuiala nu se
comanda de la inceput in culoarea dorita. Primul strat de vopsea se da diluat cu apa in
raport 1:1 sau in functie de instructiunile producatorului. In functie de starea vremii, dar nu
inainte de minimum 12 ore se mai aplica unul sau doua straturi de vopsea nesubtiata. Ca
si la tencuieli, este recomandata comandarea intregii cantitati de vopsea o data.

Ochii si pielea, cat si suprafetele din jurul zonelor pe care se aplica tinciul, tencuiala sau
vopseaua (sticla, ceramica, piatra natunala, metal) vor fi ferite. In caz de necesitate se va
clati imediat partea stropita cu multa apa; nu se va astepta uscarea.

Schela va fi ancorata obligatoriu de fatada si va avea dispozitive de asigurare a eliminarii
apei, pentru a nu se murdari suprafata fatadei. La sfarsitul lucrarilor gaurile se vor acoperi
cu capace in tonul de culoare al stratului de acoperire.
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METODA DE VERIFICARE LA SMULGERE IN SANTIER:

Pentru a verifica acest aspect se lipesc mostre de termoizolatie de 10x10 cm si dupa 7 zile
se incearca smulgerea. Daca ruperea se face in termoizolatiei, atunci adezivul este
potrivit. Daca ruperea se face in zona de lipire atunci adezivul nu indeplineste cerintele
pentru utilizarea in cadrul sistemului.

Adezivul pentru termoizolatie trebuie sa asigure o aderenta de min 0,08 N/mm2

INFLUENTA ASUPRA SUPORTULU! EXISTENT

Termoizolatia exterioara nu influenteaza rezistenta si stabilitatea generala a constructiilor
la care se aplica. Greutatea ansamblului este redusa si in consecinta in elementeie de
constructie se induc eforturi suplimentare neglijabile

CONDITII DE APLICARE

In principiu : conditiile de punere in opera ale vatei minerale sunt cele recomandate de
catre fiecare furnizor de material. Acestea vor fi respectate «ad literam» si orice fel de
derogare va trebui obtinuta in scris.

-termoizolatia nu poate fi pusa in opera pe timp de ploaie si nici cand temperatura cerului
sau a stratului suport este peste 5°C sau peste 35°C ;

-nu se aplica pe suporturi inghetate, pe suprafete expuse radiatiei solare intense sau
vanturilor puternice (viteza vantului > 6 m/s) ;

-nu se aplica NEPROTEJATE pe suprafete orizontale sau inclinate expuse ploilor ;

-nu se aplica pe straturi support din lemn (sau panouri aglomerate din fibra/aschii de lemn)
mase plastice sau metalice.

H.CURATIREA SI PROTECTIA LUCRARILOR

Dupa finalizarea lucrarilor trebuie indepartate ambalajele utilizate si folille de protectie de
pe tamplarie.

De asemenea trebuiesc facute retusurile in zonele de prindere a schelei.
Lucrarile de termoizolatie trebuie protejate de praf pe durata santierului.

Curatarea finald: dupa ce mortarul este temeinic asezat si intarit, se vor scoate manual
particulele de mortar mari, cu ajutorul unor palete de lemn si raclete sau dalti nemetalice.

Protectia: se va asigura protectia finala si se vor mentine conditile care garanteaza ca
elementele de zidarie nu sunt deteriorate in momentul receptiei la terminarea lucrarilor.

I.RECEPTIA LUCRARILOR

Lucrarea se va supune condifilor de recepiie ale firmei furnizoare a sistemului
termoizolant, ale proiectantului si beneficiarului.

Receptile (preliminara, finald) se vor face numai in conditile existentei tuturor
documentelor ce atesta calitatea fiecarei faze de lucrari verificate pe parcursul executiei.
Executia trebuie facuta in conditii speciale de calitate si control, de cétre firme specializate
care indeplinesc obligatiile de la capitolul D.
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COMISIA DE RECEPTIE:

La receptia lucrarilor, vor participa : Dirigintele de santier, Beneficiarul, Reprezentantul
executantului impreuna cu RTE si CQ, Reprezentantul producatorului.

Receptia va fi facuta in baza unui Proces Verbal de Receptie.

TOLERANTE ADMISIBILE:
Tolerante de planeitate ale stratului final

Domeniul de utilizareAbaterile limita in [nm] la o distanta de 4m

100 cm 250 cm 400 cm
Suprafata finisata 2 3 5

PROCESUL VERBAL DE RECEPTIE:
Se va intocmi de catre executant si va fi semnat de care Comisia de Receptie.
Se va anexa formularul de monitorizare a lucrarilor.

REMEDIERI:

In cazul in care trebuiesc facute remedieri, acestea vor fi facute de catre executantul
lucrarii in termene stabilite de comun acord cu reprezentantul beneficiarului.

Remedierile nu vor dura mai mult de 2 saptamani de la data semnalarii acestora.

J.EXPLOATAREA LUCRARILOR
CONDITII DE EXPLOATARE

Lucrarile vor fi exploatate conform specificatiilor producatorului.
Orice interventie asupra fatadei, cum ar fi montarea aparate AC, suporti, montare obloane,

schimbat tamplarie trebuie sa se faca sub indrumarea proiectantului si numai cu firme
specializate.

De asemenea producatorul sistemului va fi consultat.

DAUNE S! SOLUTII DE REMEDIERE
Daunele aparute in timpul exploatarii vor fi semnalate imediat de catre Beneficiar
Producatorului sistemului de termoizolatie.

Beneficiarul impreuna cu Producatorul stabilesc cauza generatoare, si solutia de eliminare
a acesteia.

De asemenea se va stabili cine va prelua costurile reparatiei.
Producatorul va emite o solutie tehnica scrisa ce va fi trimisa catre Beneficiar si Executant
si va asigura consultanta tehnica de specialitate pe durata executiei lucrarilor.
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4.CAIET DE SARCINI PENTRU IGNIFUGAREA S| ANTISEPTIZAREA ELEMENTELOR
DIN LEMN

1.PREVEDERI GENERALE

CONDITII GENERALE PRIVIND PRODUSELE IGNIFUGE

OPentru ignifugarea materialelor si elementelor de constructi combustibile este
obligatorie utilizarea numai a produselor avizate de Comandamentul Trupelor de Pompieri
si - dupa caz - cu agrement tehnic.

7 Produsele ignifuge vor fi avizate de Ministerul Sanatatii asupra toxicitatii.

DJProducatorii i, dupa caz, furnizorii produselor ignifuge sunt obligati sa livreze numai
produse corespunzatoare standardului de firm& sau normei interne si sa obtina avizul
Comandamentului Trupelor de Pompieri si agrementul tehnic pentru produsele noi sau
modificari ale caracteristicilor produselor existente.

ODupa tratarea cu produse ignifuge a lemnului, materialeior si produselor pe baza de lemn
(placi din aschii de lemn, placi din fibre de lemn, etc.) si a materialelor textile trebuie sa se
reduca posibilitatea acestora de a se aprinde usor si de a arde in continuare.

Dintrucat prin ignifugare se intarzie aprinderea materialelor combustibile dar nu se elimina
posibilitdtile de ardere a materialelor protejate, pot fi luate si alte masuri de protectie contra
incendiilor.

CONDITIl REFERITOARE LA PERSONALUL DE EXECUTIE

OLucrarile de ignifugare vor fi executate de personal instruit si atestat in acest scop, cu
respectarea stricta a instructiunilor de utilizare elaborate de producétor (tehnologie de
aplicare, consum specific, s.a.).

OBLIGATII PENTRU EXECUTANT SI BENEFICIAR

COExecutantul lucrarilor de ignifugare este obligat sa certifice calitatea ignifugarii executate,
prin buletine de incercare eliberate de laboratoare autorizate.

OLa receptia lucrarilor, beneficiarul este obligat sa verifice buletinele de incercare si
asigurarea conditiilor de eficienta.

2.IGNIFUGAREA MATERIALELOR S| PRODUSELOR DIN LEMN SAU PE BAZA DE
LEMN CONDITIl DE PREGATIRE A SUPRAFETELOR

OPregatirea suprafetelor in vederea aplicarii produselor ignifuge de suprafatd are in
vedere:

-curatarea suprafetelor (de praf, noroi, var, vopsea sau impuritati, inclusiv protectii ignifuge
anterioare), prin periere, razuire, etc.;

-chituirea cu masa de spaclu (realizata din produsul ignifug respectiv si praf de cretd) a
tuturor crapaturilor, imbinarilor gi golurilor existente pe suprafetele ce se protejeaza.
OPentru ignifugarea prin impregnare, materialul lemnos trebuie sd indeplineasca
urmatoarele conditii:

-s4 fie decojit (sa nu aiba la suprafata coaja);

-sa nu fie tratat in profunzime sau la suprafatd cu substante chimice care sa impiedice
patrunderea produsului ignifug Tn masa materialului.

OPentru asigurarea unei bune protectii, umiditatea materialului Tnainte de ignifugare nu va
depasi 18% 1in cazul protectiei de suprafatd cu produse ignifuge si 25% in cazul
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ignifugarii In profunzime prin impregnare. La lambriuri si alte elemente decorative pentru
amenajari interioare, umiditatea lemnului Tnainte de ignifugare nu va depési 10% pentru a
evita aparifia rosturilor dupa uscare.

CONDITII DE APLICARE A PRODUSELOR IGNIFUGE

La alegerea produselor ignifuge si a procedeelor de ignifugare se au in vedere:

d esenta materialului si particularitatile de impregnare ale acestuia,

O conditiile specifice in care este utilizat materialul (in interior sau exterior);

Odispunerea vizibild sau nevizibila a materialului, precum si rolul acestuia in constructii (de
rezistenta, finisaj), decorativ, etc.).

OLucrarile de ignifugare se executd in spatii in care se asigurd temperatura de minim
+10%0C.

OProdusele ignifuge pe baza de apa nu se aplicad in cazul suprafetelor pe care au loc
condensari sau suprafete ce nu sunt ferite de precipitatii, care necesitd sa fie spalate
periodic etc. in aceste cazuri se pot folosi produse ignifuge de impregnare solubile in apa,
dacé suprafetele respective sunt protejate prin finisari peliculogene (vopsele, emailuri, etc.)
rezistente la apa.

OProtectia ignifuga a suprafetelor exterioare ale constructiilor si a celor prevazute la art.
3.2.3. se realizeaza prin produse ignifuge rezistente la apa, avizate ca atare.

OAplicarea produselor ignifuge de suprafatd se face numai dupa prelucrarea definitiva a
elementelor de constructie, nefiind admise ulterior nici un fel de prelucrari care sa
indeparteze stratul ignifug de la suprafata (rindeluire, sectionare, cioplire, despicare, etc.).
OAplicarea produselor ignifuge pe suprafata poate fi facuta atat asupra produselor inainte
de montare, céat si asupra constructiei deja executate.

In primul caz, deteriorarile straturilor ignifuge provocate prin manipulare vor fi rectificate
prin tratarea suplimentara a suprafetelor dupa montare, iar in al doilea caz este
recomandabil a se aplica ignifugarea pe masura realizarii lucrarilor, pentru a se asigura o
acoperire cat mai completa a intregii suprafete lemnoase care intra in constructie.
Olgnifugarea prin impregnare se realizeaza pe lemnul fasonat in dimensiunile de utilizare.
in cazul Tn care pe santier, la montaj, apare necesitatea unor mici prelucrari, zonele
respective vor fi reignifugate cu acelasi produs, aplicat cu pensula pana la realizarea
consumului specific stabilit de producator.

OOperatia de ignifugare prin impregnare se executa numai in instalatii speciale.
OUtilizarea in productie a materialului lemnos ignifugat prin impregnare se face dupéa
uscarea acestuia in conditiile de montare in construciie.

OLa expirarea perioadei specificate de producator pentru mentinerea calitétii in timp a
ignifugarii (de suprafata, prin impregnare) este obligatorie reignifugarea intregii suprafete
protejate anterior, respectiv a intregului material ignifugat prin impregnare.

TEHNOLOGIA DE APLICARE

OCalitatea lucrérilor de ignifugare este conditionatd de respectarea strictd a tehnologiei de
aplicare a produsului $i a consumului specific, stabilite de producétor.

Oin cazul produselor ignifuge la care se utilizeazi aplicarea a doud sau mai muite
componente se vor respecta consumurilor specifice pentru fiecare componenta n parte.
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OConsumul de produs ignifug se determina in functie de suprafata totala desfasurata a
elementelor de construire ce urmeaza sa fie tratate ignifug, tindnd seama si de pierderi,
care la aplicarea cu pensula pot fi pana la 5%, iar la stropire pana la 20%.

OSuprafetele ignifugate pot fi acoperite cu vopsea pe baza de ulei, emailuri alchidice,
vinarom, etc., numai daca incercarea la foc a fost efectuata cu aceste tipuri de finisaje si
daca exista specificafii Tn acest sens din partea producatorului.

IGNIFUGAREA DE SUPRAFATA

CAplicarea produselor ignifuge de suprafatd se face conform prevederilor din STAS
9302/4.

DAplicarea produselor ignifuge de suprafata se poate face cu pensula sau prin pulverizare.
TAparatele utilizate pentru pulverizare sunt de tipul Vermorel, Calimax sau pistol de
pulverizare.

OProdusele ignifuge de suprafatd se aplica strict in conformitate cu instructiunile
producatorului, Tn straturile stabilite, respectand intervalele de timp de uscare.

Oin cazul ignifugdrii cu produse de suprafatd a materialelor de tip PAL, PFL, PAL-CON,
PAF, etc. se au in vedere urmatoarele:

-aplicarea se face prin aceleasi procedee ca si la lemnul masiv, respectandu-se consumul
specific precizat de firma producatoare pentru fiecare produs ignifug;

-uscarea materialelor ignifugate se va realiza in timp cat mai scurt astfel incat produsele
sa nu fie degradate de umiditate.

CONDITII DE LIVRARE, TRANSPORT, RECEPTIE SI PASTRARE A PRODUSELOR
IGNIFUGE

OProdusele ignifuge se livreaza de catre producator in ambalaje inchise etang, conform
standardului de firma sau normei interne.

OAmbalajele vor purta etichete pe care se vor specifica: denumirea si adresa
producatorului, denumirea produsului, standardul de firma sau norma interna, lotul, data
fabricatiei, termenul de garantie, masa neta.

OLa livrare se vor pune la dispozitia beneficiarului certificatul si instructiunile de aplicare a
produsului.

OTransportul produselor ignifuge pe baza de apa se face fara ca temperatura sa coboare
sub 50C, iar a celor pe baza de solvent, neexpuse surselor de radiatie termica. Produsele
vor fi protejate contra apei. -
OPentru receptia produselor ignifuge se vor verifica conditile de admisibilitate prevazute
de standardele de firma sau normele interne.

0 inainte de receptie se va verifica integritatea ambalajelor.

OProdusele ignifuge se pastreaza inchise etans, pana la intrebuintare, in ambalajele
originale ale producatorului.

ODaca termenul de garantie a fost depasit prin depozitare,utilizarea produsului ignifug este
admisd numai cu avizul producatorului.

OProdusele ignifuge se pastreaza in locuri ferite de ploaie sau de actiunea directa a
soarelui, precum si de inghet, la o temperatura de +50C ... +300C, de preferinta in magazii
uscate.

OSolutiile ignifuge se livreaza gata preparate de producator. Cu avizul producatorului,
acestea pot fi preparate pot fi preparate si la locul de utilizare, de catre cel care le aplica.
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3.MASURI DE PROTECTIA MUNCII AVUTE IN VEDERE LA TRATAREA MATERIALULUI
LEMNOS CU SUBSTANTE ANTISEPTICE S! IGNIFUGE

La prepararea si aplicarea produselor ignifuge, se vor respecta regulile si masurile
specifice de prevenire si stingere a incendiilor si de protectia muncii prevazute in
standardele de firma sau normele interne, precum si Normele republicane de protectie a
muncii.

Pe timpul lucrarilor de ignifugare se vor avea in vedere si urmatoarele masuri generale:
OLa lucrarile de tratare a materialului lemnos cu substante antiseptice si ignifuge, la
prepararea acestor substante, ca si la incarcarea si scoaterea din ambalaj a substantelor
chimice, trebuie admisi muncitori care au facut un instructaj special. Nu se admit |a
asemenea lucrari muncitori care au pe piele jupuituri, arsuri, crapaturi, iritatii, etc.;

Oin timpul lucrului, muncitorii vor folosi ochelari, cizme, manusi de cauciuc si sort de
cauciuc.

ODupa terminarea lucrului, se vor spala pe maini si se vor unge cu alifie pe baza de
lanolina.

OLucrarile legate de prelucrarea fungicida a lemnului trebuie executate sub conducerea si
supravegherea unui tehnician de specialitate;

OLucratorii care lucreza cu substante antiseptice si ignifuge trebuie sa aiba o incapere
pentru dezbracarea i pastrarea separata a hainelor de lucru si a celor personale. Dupa
iegirea de lucru, muncitorii vor fi indrumati spre baia unitatii.

OAmbalajele substantelor chimice pentru tratarea antiseptica si ignifuga a lemnului trebuie
indepartate sau arse.

OPrepararea substantelor fungicide si ignifuge trebuie executata in aer liber, pe platforme
(locuri) izolate sau incaperi separate, prevazute cu instalati de ventilatie. Este interzis
accesul persoanelor straine in locuri unde se prepara aceste substante. n cursul
prepararii amestecurilor, trebuie luate masuri impotriva imprastierii substantelor toxice
(prin stropire sau prafuire).

OLegaturile furtunului la compresor vor fi etanse, executate conform normelor tehnice.
OBazinele (cazile) in care se gasesc solutii de substante fungicide, trebuie sa fie cu
capace. Este interzisa circulatia pe marginea bazinelor sau pe piesele cufundate pentru
impregnare. Dupa terminarea operatiei de impregnare a lemnului se va evacua solutia
antiseptica din bazin.

OAmplasarea pe teritoriul santierului a locului unde urmeaza sa se amenajeze incaperile si
platformele pentru depozitarea si prepararea substantelor ignifuge si antiseptice, precum si
bazinele pentru efectuarea operatiilor de ignifugare si antiseptizare a lemnului, trebuie sa
fie stabilitd Tmpreund cu organele sanitare, de pompieri $i cu Inspectia de Stat pentru
Protectia Muncii.

OTratarea lemnului cu substante antiseptice pulverulente (uscate) nedizolvate trebuie
efectuata de preferinta in zilele fara vant, in conditii care sa excluda curentii de aer.

ODupa terminarea operatiilor de tratare a lemnuiui cu substante antiseptice si ignifuge,
toate locurile de pastrare si preparare a acestor substante trebuie curatate si neutralizate.
OEste interzis accesul persoanelor straine in locurile unde se pregéatesc antisepticele.
ODupa terminarea lucrarilor, platforma unde s-au pregétit antisepticele trebuie bine
curatata.
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OMaterialele pentru pregatirea antisepticelor trebuie sa se pastreze in depozite speciale
sub cheie.

OUtilajul si sculele care se ntrebuinteaza la lucrul cu antisepticele trebuie sa se spele bine
si sa se pastreze impreuna cu antisepticele.

OVasele in care se pastreaza antisepticele trebuie sa se inchida bine cu capace.
OMijloacele de transport ale antisepticelor vor fi bine curatate si spalate, iar vasele goale
vor fi dezintoxicate sau distruse. Transportarea antisepticelor, precum si a
substantelortoxice ce se intrebuinteaza la pregatirea lor, trebuie sa se faca intr-un ambala;j
impermeabil si nevatdmat. Pe ambalaj se va scrie "TOXIC", "PERICOL DE FOC".

UEste interzis sa se antiseptizeze obiectele de constructie in timpul executarii lucrarilor
sub ele sau deasupra lor.

JDupa terminarea lucrarilor cu antiseptice, lucratorii sunt obligati sa spele cu sdpun si apa
calda toate partile neimbracate ale corpului.

OLa semnalarea vreunei boli de piele, lucratorul trebuie sa fie indrumat la medic, pentru
prevenirea unei boli profesionale.

ODupa terminarea lucrului, sculele si uneltele utilizate la tratarea lemnului cu substante
antiseptice si ignifuge trebuie spalate si pastrate in depozitul special amenajat pentru
aceste substange.

ola ignifugarea prin impregnare la presiune se vor respecta masurile de protectia muncii
prevazute de instructiunile in vigoare pentru folosirea instalatiilor sub presiune.
oExecutantii fucrarilor de ignifugare, inclusiv pregatirea solutiilor de ignifugare vor respecta
normele specifice de protectia muncii si prevenirea incendiilor corespunzatoare conditiilor
si locului unde se desfasoara aceste activitati.

4 RECEPTIONAREA S| CONTROLUL LUCRARILOR DE IGNIFUGARE SlI
ANTISEPTIZARE Verificarea calitatii protectiei prin aplicarea pe suprafatd a produselor
ignifuge consta in:

Overificarea integritatii si uniformitafii peliculei de protectie, care se face pe intreaga
suprafata tratata;

0 verificarea cantitatii de produs ignifug utilizata.

OLucrarea se considera corespunzatoare daca pelicula de protectie este continua si
uniforma si daca s-a realizat consumul specific indicat in standardul de firma sua norma
interna a produsului respectiv.

OVerificarea calitatii impregnarii se face prin controlul absorbtiei de solutie si adancimii de
patrundere a acesteia, precum si prin controlul solutiei de impregnare conform STAS
9302/2 si STAS 9302/3.in vederea receptionarii lucrarilor de ignifugare, la cererea
executantului, se pot executa incercari conform standardelor in vigoare (STAS 652), de
catre laboratoare autorizate.

OEpruvetele pentru incercari se vor pregati si vor avea caracteristicile prevazute in
standardele de metoda. Pregatirea apruvetelor se va executa sub supravegherea
beneficiarului lucrarii, concomitent si in aceleasi conditi cu cele utilizate in obiectivul
protejat.

OEpruvetele se ambaleaza, in prezenta reprezentantului beneficiarului, faré a se deteriora
stratul ignifug, se sigileaza si se eticheteaza.
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OPe etichetd se vor specifica: denumirea obiectivului unde s-a efectuat lucrarea
materialului ignifugat, denumirea produsului ignifug, data aplicarii, modul de aplicare,
denumirea executantului.

OEpruvetele vor fi insotite de un proces verbal de receptie provizorie (conform modelului
din anex&) din care sa rezulte ca acestea au fost pregétite de catre executant in prezenta
beneficiarului, precum si de documentatia privind produsul utilizat (certificat de calitate,
aviz de expeditie de la producétor pentru intreaga cantitate de produs).

OLaboratorul care executd incercarile va elibera buletin de incercare conform standardului
de metoda.

OPentru avizarea produselor ignifuge, precum si la cererea beneficiarului, se executa
incercari de laborator pentru incadrare in clasa de combustibilitate (STAS 7248, STAS
11357).

NORMATIVE SI STATUSURI CONEXE:

1.C. 58 - 96Norme  tehnice  privind  ignifugarea  materialelor si  produselor
combustibile din lemn si textile utilizate in constructii.

2.C. 56 — 85 Normativ pentru verificarea calitatii sireceptia lucrarilor de constructii  si
instalatii aferente (B.C. nr. 1-2/1986)Ordin MLPAT nr. 9/N/15.03.93

3.Regulament privind protectia si igiena muncii In constructii, aprobat prin Ordinul
M.L.P.AT. nr. 9/N/15.03.1993 (B.C. nr. 5-6-7- 8/1993)D.290/1977Norme generale de
protectie impotriva incendiilor la proiectarea si realizarea constructiilor

4, P118-99Norme tehnice de proiectare si realizare a
constructiilor privind protectia la actiunea focului

5.STAS 9302/1-88 Protectia lemnului.Prescriptii tehnice generale deprotectie chimica.
6.STAS 9302/4-88Protectia lemnului. Tratamente de suprafata. Prescriptii tehnice.

7.STAS 9302/7-88  Protectia lemnului. Terminologie.

8.SR 652:1998Lemn, placaj, placi de aschii de lemn si placi de fibre de lemn.
Determinarea ignifugarii.

9.STAS 7248-81Masuri de siguranta contra incendiilor. Metode de determinare a
propagarii flacarii pe suprafata materialelor combustibile folosite in constructii.

10.STAS 1135-90Masuri de siguranta contra incendiilor. Clasificarea materialelor si
elementelor de constructii din punct de vedere al combustibilitatii.

5.CAIET DE SARCINI PENTRU EXECUTAREA INVELITORILOR

DOMENIU DE APLICARE

Prevederile din prezentul capitol se refera la verificarea calitatii si receptia lucrarilor de
invelitori, realizate din:

tigla si olane; tabla.

De asemenea, capitolul se refera la verificarea calitatii pentru jgheaburi, burlane si
tinichigerie aferenta invelitorilor de orice fel.

PREVEDER|I COMUNE
Controlul executiei invelitorilor consta din: Verificarea suportului invelitorii

Verificarea materialelor care urmeaza a fi puse in opera, se efectueaza de catre
conducatorul tehnic al lucrarii si se refera la:
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existenta si continutul certificatelor de calitate la primirea materialelor pe santier;
in cazul lipsei certificatelor de calitate, efectuarea incercarilor de calitate prevazute in
prescriptia tehnica a produsului (norma interna sau standard);

punerea in opera, daca in urma depozitarii si a manipularii, materialele nu au fost
deteriorate sau inlocuite gresit.

Verificarea pe parcurs a calitatii lucrarilor conform prevederilor proiectului, se va face
de catre conducatorul tehnic al lucrarii pe tot timpul executiei.

Verificarea pe faze a calitatii lucrarilor se efectueaza conform reglementarilor in
vigoare si se refera la corespondenta cu prevederile din proiect, la conditiile de calitate si
la incadrarea in abaterile admisibile, prevazute anterior.Aceasta verificare se refera la
intreaga categorie de lucrari in invelitori si pentru fiecare tronson in parte, incheindu-se
"Proces verbal de verificare pe faze de lucrari”, care se inscriu in registrul respectiv.

Verificarea la receptia preliminara a intregului obiect se va face de catre COMISIA
DE RECEPTIE prin:

examinarea existentei si continutului certificatelor de calitate a materialelor si a
proceselor verbale de verificare pe faze de lucrari;

examinarea directa a lucrarilor executate, prin sondaj (cel putin unul de fiecare
tronson) cu referiri la toate elementele constructive ale invelitorii, urmarindu-se, in special,
ca invelitorile sa indeplineasca functiile de indepartare a apelor pluviale, precum si
conditiile respective de etanseitate.

PREVEDERI SPECIFICE

SUPORTUL INVELITORII

Verificarea consta in examinarea proceselor verbale incheiate la terminarea fazei de
lucrari din care face parte suportul si din masurarea - prin sondaj - a elementelor
geometrice ale acestuia (pante, planeitate, rectiliniaritate, distanta dintre axe, protectia
antic oroziva a partilor metalice).

Abaterile de planeitate masurate cu dreptarul de 3 m trebuie sa nu depaseasca 5 mm in
lungul pantei si 10 mm perpendicular pe aceasta.

INVELITOAREA PROPRIU-ZISA

In toate cazurile se va verifica:

-concordanta lucrarilor executate cu pvrederile si detaliile date de proiect (felul invelitorii,
pante, racordari, detalii, coama, strapungeni, tinichigerie, etc.);

-existenta si corectitudinea lucrarilor de tinichigerie aferente invelitorii conform detaliior din
proiect si cataloagelor de detalii tip, in special: sorturile, dolille, paziile, imbracamintea
cosurilor, strapungeri pentru ventilatie;

-existenta si modul de prindere pe suport a elementelor de tinichigerie. La invelitorile din
tigla se va verifica:

-asezarea rindurilor pe linii orizontale, paralele cu poala, cu abateri admisibile de 1cm/m
dar nu mai mult de 5 cm pentru intreaga lungime a versantului;

-prinderea de support a tiglelor, care trebuie sa fie facuta cu sirma zincata la fiecare al
patrulea rind — iar la cele de pe coame si streasini, la fiecare tigla;

-coamele si mortarul de ciment (vopsit in culoarea tiglei)trebuie sa asigure etanseitatea la
intersectia planurilor
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-tiglele sa fie asezate astfel incit sa se asigure rezemarea pe toate laturile tiglele si
coamele trebuie sa fie intregi, nefiind admise tigle sparte, fisurate sau cu lipsuri mai mari
de 2cm din marginea lor

JGHEABURI
Jgheaburile utilizate vor fi de 150mm. Panta jgheabului va fi de 0,5cm/m. Pentru a feri
jgheaburile de deteriorari provenite din alunecarea zapezii sau ghetii se prevad bride si
carlige de sustinere din otel lat conf. STAS 2274-88.
Conform STAS 2389-92, numarul de burlane minim necesar se stabileste dispunand cate
unul 1a max. 15m perimetral de stresinii.
Pentru preluarea dilatarii jgheaburilor se prevad rosturi la 10m distanta de punctele de
racord cu burlanul. Rosturile in jgheaburi se executa si la varfurile de panta.
BURLANE
Burlanele se monteaza dupa executarea tencuielilor si dupa zugraveli. Pentru acesta se
utilizeaza schela zidarilor si scarile. Montajul se face dupa ce s-a trasat cu firul de plumb
fixat in dreptul stuturilor verticale (de pe jgheaburi) pe care urmeaza sa se fixeze.
Se noteaza locul de prindere al bratarilor care trebuie dispuse la max. 1,5m distanta.
Fixarea bratarilor se face cu piroane de 150mm lungime care se introduc in zid, 120 mm.
Bratarile vor fi conform STAS 2274-88.
Montajul se incepe de jos pentru a evita agatarea tronsoanelor ce pot ameninta muncitorii
cu posibilitatea caderii si de a putea folosi tronsoanele prelucrate si asamblate in atelier.
Distanta fata de zid trebuie sa fie de 2 cm.
Tronsonul de burlan de deasupra solului (1,5 m) va fi protejat. Gura de scurgere va fi la
max. 20cm deasupra trotuarului.
Pentru evitarea infundarii, burlanulul se recomanda asezarea unor site demontabile la
racordul jgheabului cu acesta.
Verificari pe parcursul lucrarilor:
La jgheaburi si burlane se va verifica: calitatea suportului carligelor,
prinderea corecta si la distantele din proiect a carligelor,
amplasarea si prinderea corecta a pieselor de racordare in camp, a pieselor de racordare
la burlan, a colturilor, precum si a tronsoanelor de jgheab,
verificarea existentei rostului de 2 cm intre tronsoanele de jgheab,
executia corecta a sortului mai ales in ceea ce priveste racordarea Iui la jgheab;
verificarea prin turnarea de apa in jgheab a pantei spre burlan, si a etanseitatii imbinarii
dintre elementele prin infundarea burlanelor,;
verificarea imbinarii la mufe a burlanelor si a coturilor precum si a prinderii lor in bratari.
pantele jgheaburilor (mm. 0,5 %) sa fie conform indicatiilor din proiect
montarea jgheaburilor sa fie executata cu min. 1 cm si max. 5 cm sub picatura streasinei;
amplasamentul, tipul si numarul de carlige sa corespunda prevederilor din proiect:
marginea extrinoara a jgheabului sa fie asezata cu cca. 2 cm mai jos decat marginea
interioara;
carligele pentru jgheaburi si bratarile pentru burlane sa fie protejate contra coroziunii.
fixarea burlanelor cu ajutorul bratarilor sa fie facuta la distanta si intervalul din detaliile de
executie date de proiectant;

tronsoanele de burlan sa intre etans unul in celalalt;
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6.CAIET DE SARCINI PENTRU LUCRARI DE TINICHIGERIE

Jgheaburi

Jgheaburile utilizate vor fi semicirculare, cu diametrul de 125 mm Panta jgheabului va fi de
0,5cm/ m.

Pentru a feri jgheaburile de deteruiorari provenite din alunecarea zapezii sau ghetii se
prevad bride si carlige de sustinere din otel lat conf. STAS 2274 - 88.

Pentru preluarea dilatarii jgheaburilor se prevad rosturi la 10 m distanta de punctele de
racord cu burlanul. Rosturile in jgheaburi se executa si la varfurile de panta.

Burlane

Montajul burlanelor se va face dupa ce s-a trasat cu firul cu plumb fixat in dreptul stuturilor
verticale (de pe jgheaburi) pe care urmeaza sa se fixeze.

Bratarile de prindere se dispun la max. 1,5 m distanta. Fixarera bratarilor se face cu
piroane de 150 mm lungime care se introduc in zid 120 mm. Bratarile vor fi conform STAS
2274 — 88.

Montajul se incepe de jos pentru a evita agatarea tronsoanelor ce pot ameninta muncitorii.
Distanta fata de zid trebuie sa fie de 2 cm.

Burlanele vor fi coborate pana la cota trotuarului existent.

Pentru evitarea infundarii burlanului se recomanda asezarea unor site demontabile la
racordul jgheabului cu burlanul.

1.Jgheaburi

Jgheaburile utilizate vor fi semicirculare, cu diametrul de 125 mm. Panta jgheabului va fi
de 0,5 cm/m.

Pentru a feri jgheaburile de deteriorari provenite din alunecarea zapezii sau ghetii se
prevad bride si carlige de sustinere din otel lat. Conf. STAS 2274 — 88.

Conform STAS 2389 — 92, numarul de burlane minim necesar se stabileste dispunand
cate unul fa max.15 m perimetrul de streasina.

Pentru preluarea dilatarii jgheaburilor se prevad rosturi de 10 m distanta de puncetele de
record cu burlanul. Rosturile in jgheaburi se executa si la varfurile de panta.

2 Burlane

Burlanele se monteaza dupa executarea tencuielilor si dupa zugraveli. Pentru aceasta se¢
utilizea

-za schela zidarilor si scarilor. Montajul se face dupa ce s-a trasat cu firul de plumb fixat in
dreptul stuturilor verticale (de pe jgheaburi) pe care urmeaza sa se fixeze.

Se noteaza locul de prindere al bratarilor care trebuie dispuse la max. 1,5 m distanta.
Fixarea bratarilor se face cu piroane de 150 mm lungime care se introduce in zid 120 mm.
Bratarile vor fi conform STAS 2274 - 88.

Montajul se incepe de jos pentru a evita agatarea tronsoanelor ce pot ameninta muncitorii
cu posibilitatea caderii si de a putea folosi tronsoanele prelucrate si asamblate in atelier.
Distanta fata de zid trebuie sa fie de 2 cm.

Gura de scurgere va fi la max. 30 cm deasupra trotuarului.

Pentru evitarea infundarii burlanului se recomanda asezarea unor site demontabile la
racordul jgheabului cu burlanul.
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Verificari pe parcursul lucrarilor

Pe parcursul lucrarilor se fac urmatoarele verificari:

-calitatea suportului carligelor

-prinderea corecta si la distantele din proiect a carligelor

-amplasarea si prinderea corecta a pieselor de racordare in camp, a pieselor de racordare
la burlan, a colturilor, precum si a tronsoanelor de jgheab

-executia corecta a sortului mai ales in ceea ce priveste racordarea lui la jgheab
-verificarea prin turnarea de apa in jgheab a pantei spre burlan, si a etanseitatii imbinarii
dintre elementele prin infundarea burlanelor

-verificarea imbinarii la mufe a burlanelor si a coturilor precum si a prinderii lor in bratari

Masuri TSM si PSI

Executia lucrarilor la sarpanta si invelitoare va fi intrerupta pet imp de ploaie, ceata deasa,
vant cu intensitate mai mare de gradul 6.

Se vor respecta indicatiile din:

,» Norme de protectia muncii in activitatea de constructii montaj” — vol.l

-cap. lll — Instructajul de protectia muncii;

-cap.V — Echipamentul de protectie;

-cap. X — Lucrari de incarcari, descarcari materiale;

-cap. Xll — Lucrari de depozitarea materialelor;

-cap. XIV — Scule si dispozitive;

-cap. XXXV — Lucrari in lemn;

-cap. XXXVII — Lucrari de invelotori.

Se vor respecta normele de protectie contra incendiilor, in vigoare (P118 — 99 ).

7. CAIET DE SARCINI PENTRU EXECUTAREA TAMPLARIEI DIN PVC
Domeniul de aplicare

Prevederile din prezentul capitol se refera la verificarea calitatii si receptia lucrarilor de
tamplarie (usi si ferestre) geamuri aferente tamplariei.
Prevederi comune

Verificarea produselor de tamplarie montata pe santier se face la primirea pe santier si in
tot timpul punerii in opera (montarii) precum si la receptie.

La punerea in opera se verifica daca in urma depozitarii si manipularii, tAmplaria nu a fost
deteriorata. Eventualele deteriorari se vor remedia inainte de montare. Verificarea pe
parcursul montarii va fi executata de catre conducatorul tehnic al lucrarii.

Verificarea pe faze a calitatii lucrarilor se face conform regulamentelor in vigoare si se
refera la corespondenta cu prevederile din proiect si conditiile de calitate si incadrarea in
abaterile admisibile prevazute mai jos.

Verificarea pe faze se refera la intreaga categorie de lucrari de tdmplarie sau dulgherie si
se va face pentru fiecare tronson in parte incheindu-se "PROCESE VERBALE DE
VERIFICARE PE FAZE DE LUCRARE", acestea inscriindu-se in registrul respectiv.
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La receptia preliminara a intregului obiect, comisia de receptie va verifica lucrarile de
tdmplarie urmarind:

sexaminarea existentei si continutul proceselor verbale de verificare si receptie pe faze de
lucrari;

sexaminarea directa a lucrarilor executate prin sondaje;

*se va avea in vedere ca tdmplaria sa indeplineasca perfect functia pentru care a fost
prevazuta.

TAMPLARIE DIN PROFILE PVC Prevederi specifice

Prezentul indrumar cuprinde descrierea operatiunilor de montare a tamplariei din profile
PVC la cladiri.

Tamplaria din PVC se foloseste pentru ferestre si pentru usile de intrare in unul sau doua
canate, cu supralumini, precum si pentru tampalria interioara . Se vor folosi : usi si ferestre
cu rupere de punte termica cu dubla sau simpla deschidere, culoarea alba, min. 5 camere
izolatoare, cu toate accesoriile.

Materiale

Profilele din PVC vor avea suprafata protejata prin anodizare sau vopsire electrostatica.

Trebuie sa se realizeze o etansare perfecta impotriva patrunderii umezelii si a prafului din
exterior si sa se asigure coeficientul de conductivitate termica K = 3 W/mp°K.

Tipul si gabaritul profilelor se aleg in urma calculelor de rezistenta, considerandu-se
dimensiunile constructiei si ale elementelor componente, inaltimea de amplasare (forta
vantului) greutatea proprie specifica, mecanismele de reclama sau de protectie solara.

In cazul formarii condensului intre geam si profil sau a patrunderii de apa pe langa
garniturile de etansare a geamului, apa trebuie sa fie dirijata in zona de evacuare prin
orificii prevazute in rama fixa.

Sistemele de imbinare intre panouri si prinderile panourilor de structurare-rezistenta,
trebuie sa preia miscarile accidentale si dilatarile, etansarea zonei de imbinare se va face
cu benzi elastice hidroizolante.

Profilele exterioare vor fi stabile, cu 5 camere (compartimente), vor asigura
impermeabilitatea prin sistemul de etansare (garniturile vor fi astfel amplasate in interiorul
sectiunii profilelor astfel incat sa fie ferite de vant, ploaie si raze ultraviolete.

Montare

Se vor monta numai acele profile de tamplarie pentru care se va prezenta agrement
tehnic. Punerea in opera se face cu personal calificat si instruit care sa respecte toate
regulile specifice acestor categorii de lucrari si in conformitate cu proiectul structurii
respective sub control de specialitate.

Pentru fixarea tamplariei se lasa in dreptul praznurilor gauri in zidarie. Tamplaria se
pozitioneaza corect in golul zidului si se fixeaza cu pene din lemn, se verifica verticalitatea
cu nivela cu bula de aer apoi se umplu gaurile in dreptul praznurilor cu mortar de ciment.
Dupa intarirea mortarului se pot indeparta penele si se monteaza geamurile.
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Se mateaza spatiul dintre toc si zidarie cu mortar de ciment si se executa tencuiala pe
conturul golului si pardoseald, apoi se curata bine.
La receptie se va verifica:

-calitatea lucrarii, vizual

-corespondenta cu proiectul si a detaliilor respective;

-asamblarea elementelor componente,

-prinderea tdmplariei de zidarie;

-montarea garniturilor de cauciuc;

-functionalitatea accesoriilor prin inchidere si deschidere. GEAMURI TERMO Si
FONOIZOLATOARE

Geamurile termo-fonoizolatoare se bazeaza pe cele mai moderne solutii tehnice si se
compun din doua straturi de sticla, legate intre ele perimetral cu un profil realizat din
material organic termoplastic. Geamurile termo-fonoizolatoare trebuie sa fie astfel
concepute incat sa se realizeze absorbtia vaporilor dintre foile de sticla si eliminarea lor la
exterior.

Materiale

In cadrul fabricarii se poate utiliza geam incolor tras, cu grosimea de 4mm. Etansare
Datorita sectiunii de aderentd mari si lungimii infinite, profilul trebuie sa asigure o imbinare
ermetica (cu totala etansare) a foilor de geam (sticld) fara utilizarea unor elemente
speciale pentru inchiderea colturilor.

Colturile (elementele de colturi) sunt punctele cele mai sensibile, problematice din punctul
de vedere PVC infiltrarii vaporilor.

Date tehnice

Conceptia trebuie sa asigure o calitate stabila in timp si sigurd. Rezistenta contra infiltrarii
vaporilor in cazul geamului termoizolator sa fie foarte buna (1<0,01).

Din punctul de vedere PVC rezisteniei faia de efectele meteo-dinamice (vant) si a
tensiunilor intericare proprii, sistemul trebuie sa fie optimizat. Etansarea perimetrala da
posibilitatea deformarilor cauzate de efectele vantului si trepidatiilor, astfel incat geamul bi-
strat sa aiba un coeficient PVC capacitatilor de deformare =100.

Datorita capacitatii termo-conductive reduse a profilului, trebuie sa se reduca in buna parte

fenomenul de punte termicd pe perimetrul geamului influentand (conectand) valoarea
medie a coeficientului de conductivitate termica k astfel:

-la temperatura exterioara de - 10°C
-temperatura Th mijlocul geamului este de 14°C
-temperatura perimetrului de 70C

-temperatura interioara de 21°C

k 001,7 002,8 Wimp°K
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Geamul termoizolant va fi compus dintr-o foaie la exterior pat de aer si o foaie geam clar la
interior. Se pot utiliza geamuri de grosimi diferite pentru reducerea posibilitatii aparitiei
fenomenului de rezonanta.

Nivelul acustic echivalent continuu (Leq) masurat in interior, cu ferestrele inchise, sa nu
depaseasca 35dB.

Asigurarea calitatii

In vederea asigurarii calitafii autentice si constante, fabricarea geamului se executa sub un
control tehnic si calitativ intern foarte sever si riguros.
-Controlul materiilor prime (sticld).

-Controlul calitafii proceselor de spalare, de montare a profilului si de Tinchidere a
colturilor.

-Controlul produsului finit (dimensional, montaj a punctului de roua pe suprafata
interioara). Montarea, punerea in opera

Transportul, depozitarea $i montarea geamurilor se executa conform normelor si
prescriptiilor generale prevazute pentru geamuri termoizolatoare.
Principalele aspecte ale punerii in opera sunt

-Contactul direct dintre geam si toc (structurd) trebuie evitat, deci pe si sub foile de geam
trebuiesc aplicate pane de fixare si rezemare, piese de calare.
-Trebuie asiguratd impermeabilitatea si etansarea prescrisa de norme pentru tamplarie.

-Pentru o fixare corectd geamul trebuie fixat cu evitarea introducerilor de tensiuni.

-Se pot combina doar materiale compatibile Tintre ele (toc, sticld, pene, materiale
suplimentare de etansare).

Punerea in opera se face cu personal calificat si instruit care sa respecte regulile specifice
acestor categorii de lucrari si In conformitate cu normativele in vigoare, sub control de
specialitate.

Se va prezenta agrementarea tehnica a produselor.

Normative privind proiectarea si executarea lucrarilor de tamplarie si montare a
geamurilor:

1.C 47/1986 Instructiuni tehnice pentru folosirea si montarea geamurilor si a altor produse
de sticla in constructii

2.STAS 9317/4 STAS 2/1987 Tampilarie pentru constructii. Metodele de verificare a calitaii
3.STAS 853/1980 Geamuri trase

4.STAS 3230/1984 Garnituri de cauciuc de uz general pentru ferestre
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8.CAIET DE SARCINI TROTUARE DIN BETON

Prevederile acestui caiet se refera la executia trotuarelor perimetrale.
Turnarea trotuarelor se va realiza etapizat, pe masurd ce se termind lucrarile la
infrastructura. La interfata cu cladirile se vor executa cordoane de bitum care apoi va fi
protejat de finisajele fatadei.
Placile din beton se vor turna peste un strat suport elastic din balast de 25 cm grosime,
bine compactat, astfel incat sa se respecte cotele prevazute in proiect.
imbracamintea se va executa din beton de ciment C*6/7.5, turnat monolit, in grosime de
7cm. Trotuarele vor avea o panta de 16% spre exterior si de min. 0,5% longitudinal.
Se vor dispune rosturi 1a 4...5 m distanta.
Stratul de beton (de 7 cm) se va turna pana la interfata cu soclul. Dupa intarire, se va
realiza un cordon de bitum filerizat in interspatiul dintre trotuar si cladire. Acest dop va fi
apoi acoperit de finisajul soclului.
inaintea turnarii, se vor executa la distante de 1,5+2,0m fasii de ghidaj din beton de
ciment, controlandu-se in permanenta nivelul acestora fata de linia de vagriz.
In intervalul dintre fasiile de ghidaj se va turna beton de ciment in exces fatd de nivelul
lagiilor de ghidaj incepand cu zona alaturatd peretelui. Betonul se va nivela cu ajutorul
dreptarului asezat pe muchie si tras rezemat de capete pe fasiile de ghidaj avand grija sa
nu ramana spatii goale intre fata inferioard a muchiei dreptarului si aceea a stratului de
mortar.
Dupa turnare, betonul de ciment va fi protejat si intretinut in stare umeda timp de 7 zile.
Normative privind executarea lucrarilor de pardoseli, plinte, scale:
- GP037-98 ‘Normativ privind proiectarea, executia si asigurarea calitatii pardoselilor la
constructii civile
- C.16/1984- Normativ pentru realizarea pe timp friguros a lucrarilor de constructii si a
instalatiilor aferente”;
- C.56/1985- “Normativ pentru verificarea calitatii si receptia lucréarilor de constructi si
instalatii aferente”;
- STAS 7055/1987- “Ciment”, Portland alb”;
- STAS 328/1980 - “Lianti hidraulici”, “Ciment Portland”.

EXECUTAREA LUCRARILOR PE TIMP FRIGUROS

1. Lucrérile se vor executa in conditiile prevazute in actele normative in vigoare, printre
care:

- Normativ pentru executarea lucrarilor de beton si beton armat, indicativ NEO12-1999

- Normativ pentrqu executarea lucrarilor de constructii pe timp friguros, indicativ CI6/84;

- instructiuni tehnice pentru sudarea armaturilor din otel beton, C28/83.

2. Printre masurile speciale care trebuie avute in vedere, se mentioneaza:
- betoanele si mortarele se vor incalzi la o temperaturd de max. 40°C, luandu-se masuri
corespunzatoare de conservare a caldurii;
- se vor termoizola cotrajele;
- inainte de turnarea betoanelor se va verifica daca s-au indepartat resturile de zapads;
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- se va ~ne evidenta zilnica a lucrarilor, cu mentionarea temperatu~lor exterioare.

MASURI DE PROTECTIA MUNCII

1 La executarea lucrarilor se vor respecta toate masurile de protectie a muncii prevazute
de legislatia in vigoare -

in special cap. X, X1V, XVIII, XXI, XXVI, XXX.

2. Lucrarile se vor executa pe baza proiectului de organizare si a figelor tehnologice
elaborate, in care se vor detalia toate masurile de protectie a muncii. Se va verifica
insugirea fiselor tehnologice de intreg personalul.

Dintre masurile ce trebuie avute in vedere :

- zonele de lucru periculoase vor fi marcate cu placaje si inscriptii;

- toate dispozitivele, mecanismele si utilajele vor fi verificate in conformitate cu normele in
vigoare,

ASIGURAREA CALITATII PARDOSELILOR
Pentru asigurarea calitatii pardoselilor sunt necesare urmatoarele actiuni:

- verificarea proiectului si a detaliilor de executie in functie de tipul pardoselii,
- verificari pe parcursul executarii lucrarilor de pardoseli
- receptia pardoselilor.

VERIF!CARI PENTRU ASIGURAREA CALITATII PE PARCURSUL EXECUTARII
LUCRARILOR

- Orice lucrare de executie a unei pardoseli va fi inceputd numai dupa verificarea si
receptionarea suportului,

- Verificarea de catre conducatorul unitatii a certificatelor de calitate,

- Verificarea ca abaterile de la planeitate ale stratului suport sa se incadreze in limitele
admisibile.

EXECUTIA PARDOSELILOR SI VERIFICARI PE PARCURSUL LUCRARILOR.

Inaltimea scafelor sau a plintelor va fi de 10+15 cm, iar grosimea lor va fi astfel stabilita
incat sa depaseasca suprafata tencuielii cu 5+8 mm.

La verificarea pe faze de lucrari se fac aceleasi verificari ca cele prescrise pentru parcursul
fucrarii;

- verificarile de aspect se efectueaza incapere cu incapere;

- verificarile ce comportd masuratori sau desfaceri se fac cu frecvent{a de 1/4 din aceea
prescrisa pentru verificarile de parcurs.

Rezultatele verificarilor si recepiiilor pe faze de lucrari se consemneaza in procesele
verbale, conform instructiunilor respective.
La receptia preliminara a obiectulul se efectueaza:
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-examinarea $i controlul documentelor incheiate pe parcursul lucrarilor si pe faze de
lucrari;
-verificari directe de aspect.

9. CAIET DE SARCINI — URMARIREA IN TIMP A CONSTRUCTIEI

1.Date generale.

Prezentul document are ca obiect lucrarile de monitorizare in timp a constructiei.

Este definit, in mare, programul de urmarire in timp, atat pe parcursul executiei, cat si in
perioada de exploatare.

Se precizeaza ca prin prezentul document proiectantul de structurd formuleaza criteriile
care stau la baza monitorizarii urmaririi in timp, lucrarile propriu-zise care trebuie efectuate
si programul de desfasurare a acestora. Pe baza acestui program cadru, executantii
specializati si abilitati in domeniu, vor Tntocmi proiecte de urmarire in timp, pentru fiecare
fucrare in parte.

Urmarirea comportarii in timp a constructiei se desfasoara pe toatd perioada de viata a
constructiei incepand cu executia ei si este o activitate sistematicd de culegere si
valorificare (prin urmatoarele modalitai: interpretare, avertizare sau alarmare, prevenirea
avariilor, etc.) a rezultatelor inregistrate din observare si masuratori asupra unor fenomene
$i marimi ce caracterizeaza proprietatile constructiei.

Scopul urmaririi comportarii in timp a constructiei este de a obtine informatii Tn vederea
asigurarii aptitudinii constructiei pentru o exploatare normala, evaluarea conditiilor pentru
prevenirea incidentelor, accidentelor si avariilor, respectiv diminuarea pagubelor materiale,
de pierderi de vieti si de degradare a mediului. Efectuarea actiunilor de urmarire a
comportarii in timp a constructiei se executa in vederea satisfacerii prevederilor privind
mentinerea cerintelor de rezistentd, stabilitate si durabilitate a constructiei care se va
realiza.

Urmarirea comportarii in timp a construciiei este o actiune periodica de examinare,
observare, investigare a modului n care rdspunde (reactioneaza) constructia in decursul
utilizérii ei, sub influenta agentilor de mediu, a conditiilor de exploatare si a interactiunii
constructiei cu mediul inconjurator si cu activitatea utilizatorilor.

Acest program a fost elaborat in acord cu normativul P130-1999, cu STAS 2745-90,
precum gi cu STAS 3950-81, STAS 3300/1-85, STAS 3300/2-85 si STAS 7488-82.

2.Cerinte de baza. Responsabilitati

Urmarirea comportarii in timp a constructiilor este de doua categorii:
-urmarire curenta

-urmarire speciala

Categoria de urmarire, perioadele la care se realizeazd, precum si metodologia de
efectuare a acestora se stabilesc de catre proiectant §i se consemneaza in Jurnalul
evenimentelor care va fi pastrat in Cartea Tehnica a construciiei.

Urmarirea curenta a construciiei:
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Urmarirea curentd este o activitate de comportare a constructiei care constad din
observarea si inregistrarea unor aspecte, fenomene si parametri ce pot semnala modificari
ale capacitatii constructiei de a indeplini cerintele de rezistenta, stabilitate si durabilitate
ale acesteia.

Urmarirea curenta a comportarii constructiei se efectueaza prin examinare vizuala directa
si prin masuratori de uz curent sau temporare.

Urmarirea curenta se va efectua la intervale de timp prevazute prin prezentul program, dar
nu mai rar de o datd pe an si in mod obligatoriu dupad producerea de evenimente
deosebite (seism, inundatii incendii).

Personalul insarcinat cu efectuarea activitdtii de urmarire curenta va intocmi rapoarte ce
vor fi mentionate in Jurnalul evenimentelor si vor fi incluse in Cartea Tehnicd a
constructiei. In cazul In care se constati deteriorari avansate ale structurii constructiei, sau
ale cladirilor invecinate, beneficiarul va solicita intocmirea unei expertize tehnice.

in cadrul urmaririi curente a constructiei, la aparitia unor deteriorari ce se considera c& po’
afecta rezistenta, stabilitatea sau durabilitatea constructiei, proprietarul sau utilizatorul va
comanda o inspectie extinsd urmata daca este cazul de o expertiza tehnica.

Inspectia extinsa a constructiei

Inspectia extinsa are ca obiect o examinare detaliatd, din punct de vedere al rezistentei,
stabilitafii si durabilitatii, a tuturor elementelor structurale si nestructurale, a Tmbinarilor
constructiei, a zonelor reparate si consolidate anterior, precum si cazuri speciale ale
terenului si zonelor adiacente.

Aceastd activitate se efectueaza in cazuri deosebite privind siguranta si durabilitatea
constructiei, cum ar fi.

- deteriorari semnificative semnalate in cadrul activitatii de urmarire curenta;

-dupa evenimentele exceptionale asupra constructiei (cutremur, foc, explozii) si care
afecteaza utilizarea constructiilor in conditii de siguranta;

-schimbarea destinatiei sau a conditiilor de exploatare a constructiei.

in cele ce urmeaza vor fi amintite aspecte principale ale obligatiilor ce revin diversilor
factori implicati in investitie, cu mentiune ca forma completd a acestor obligatii este cea
prevazuta in normativul P130-99.

Proprietarilor le revin urmatoarele obligatii:

-raspund de activitatea privind urméarirea comportarii constructiei;

-organizeaza activitatea de urmarire curenta;

-comanda un eventual proiect de urmarire speciald, alocand fonduri pentru realizarea
acestuia;

-comanda inspectarea extinsa sau expertiza tehnica in cazul aparitiei unor deteriorari ce
se considera ca pot afecta constructia;

-iau masurile necesare mentinerii aptitudinii pentru exploatare a constructiei (exploatare
rationald, intretinere si reparatii in timp) si prevenirii producerii unor accidente pe baza
datelor furnizate de urmarire curenta si/sau speciala;
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-asigura luarea masurilor de interventie provizorii, stabilite de proiectant in cazul unor
situatii de avertizare sau alarmare $i comanda expertiza tehnica a constructiei

Proiectantului 7i revin urmatoarele obligatii:

-elaboreaza programul de urmarire in timp a constructiei si instructiunile privind urmarirea
curenta;

-stabileste In baza masuratorilor efectuate pe o perioada mai lunga de timp, intervalele
valorilor caracterizand starea “normald” precum si valorile limitd de “atentie”, “avertizare”
sau “alarmare” pentru constructie;

-asigura luarea unor decizii de interventii in cazul in care sistemul de urmarire a
comportarii constructiei semnaiizeaza situatii anormale.

Executantului Ti revin urmatoarele obligatii:
-efectueaza urmarire curenta a constructiei pe durata executiei;
-intocmeste si preda investitorului si/sau proprietarului documentatia necesara pentru

Cartea Tehnica a Constructiei;

-asigurad pastrarea si predarea catre utilizator si/sau proprietar a datelor si masuratorilor
efectuate in perioada de executie a construciiei;

-in cazul in care executa reparatii sau consolidari intocmesc si predau investitorului si/sau
proprietarului documentatia necesara pentru Cartea Tehnica a Constructiei

Utilizatorilor si administratorilor le revin urmatoarele obligatii:

-solicita efectuarea unei expertize, a unei inspectii extinse sau a altor masuiri;
-intocmesc rapoartele privind urmarirea curenta a construciei;

-cunosc progamul masuratorilor corelat cu fazele de executie sau exploatare;

-asigura sesizarea celor in drept la aparitia unor eventuale sau depasirea valorilor de
control.

Executantului urmaririi constructiei 7i revin urmatoarele obligatii:

-sa cunoasca in detaliu continutul instructiunilor de urmarire curents;

-s& cunoasca constructia, caracteristicile generale ale structurii, materiale folosite,
dimensiunile, caracteristicile conditiilor de fundare si ale mediului;

-sa cunoasca obiectivele urmaririi curente;

-sa cunoasca metodele de masurare stabilite;

-88 cunoasca progamul masuratorilor corelat cu fazele de executie sau exploatare;

-sa Tntocmeasca rapoartele privind urmarirea curenta a constructiei;

-sa asigure sesizarea celor in drept la aparitia unor evenimente sau depasirea valorilor de
control. 3.Efectuarea urmaririi Tn timp

in cele ce urmeaza se prezintd elementele care vor fi inspectate si/sau méasurate pe
parcursul duratei de viata a constructiei.

a)Masurarea tasarilor

Cerinte de baza ale urmaririi tasarii constructiei prin metode topografice
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Urmarirea tasarilor constructiei prin metode topografice consta in masurarea modificarii
cotelor unor puncte izolate, materializate prin marci de tasare, fixate solidar de constructie,
raportate la repere de referinta (repere fixe).

Precizia necesara masurarii deplasarilor verticale, in functie de valoarea estimata prin
proiect a tasarii absolute maxime smax, se determina preliminar conform precizarilor tab1
din STAS 2745-90.

Eventuala depasire a acestei valori reclama prezenta imediata a proiectantului,
geotehnicianului si a altor factori implicati in executarea/intretinerea constructiei.

In acord cu prevederile de mai sus, pentru valoarea maxima a tasérii absolute se impun:
-clasa conventionala de precizie: B

-cerinta privind precizia:ridicata

-Eroarea admisibila a masurarii deplasarii verticale:+/- 0.1mm

Metoda de nivelment pe care o recomandam ( in acord cu prevederile tab. 2 din STAS
2745-90) este nivelmentul geometric de precizie. Conditiile tehnice pentru nivelmentu'
geometric, in acord cu tab. 3 din stas 2745-90 sunt:

- viza, m, max..40m

-inegalitatea intre portee, pe statie , max.:0.4m

-inegalitatea cumulata a porteelor la drumuire inchisa: 2.0m

-Neinchiderea admisibila la drumuire Tnchisa (n nr. dee straturi):+/- n1/2

Executantul nivelmentului geometric poate adopta s$i alte valori pentru diferitele
caracteristici, daca asigura indeplinirea cerinfei de precizie impusa.

Repere de referinta (borne)

Datorita preciziei impuse masurarii, standardul recomanda repere de referinta de
adancime.

Avand in vedere recomandarile standardelor, si particularitafile constructive si de
amplasament ale constructiei propunem amplasarea a unui singur reper de referinta.
Ramane la latitudinea unitatii care face urmarirea stabilirea modalitatii in care se face
masurarea. De asemeni, Tn prezentul material am indicat minimal numarul si pozitia
reperelor, dar unitatea care face masurarile poate indica si necesitatea amplasarii altor
repere, cu conditia respectarii specificatiilor tehnice.

In momentul ntocmirii prezentelor specificatii tehnice nu cunoastem proiectul de
organizare de santier, iar pozitia reperelor se va stabili de catre executant cu acordul
factorilor implicati (proiectant, executant, beneficar).

Marci de tasare

Marcile de tasare sunt repere mobile de nivelment, care se alctuiesc si se fixeaza in
elementele de constructie astfel incat sa fie asiguraté conservarea lor in timp, pe intreaga
duratd a efectuarii observatiilor si sa fie posibila efectuarea masurarilor atat in timpul
executiei cat si in timpul exploatarii.

Alcatuirea si dispunerea marcilor de tasare se stabilesc de catre unitatea care efectueaza
masurarile, de acord cu proiectantul, executantul si beneficiarul, {inand seama de precizia
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impusa masurarii, de particularitatile constructive ale constructiei. Marcile de tasare se
alcatuiesc si se amplaseaza astfel incat sa nu fie deteriorate sau astupate de lucrarile de
finisaj.

Marcile de tasare sunt conform STAS 10493-76.

Precizadm ca utilizarea unor marci de tasare alcatuite din doua parti (o teaca inglobata in
elementul de constructie si un bolf detasabil) nu este recomandata in cazul masurarilor de
precizie, conform pct. 4.5. din STAS 2745-90.

Masurarile vor fi efectuate dupa urmatorul program:

1.Masurari pe parcursul executiei constructiei:

Deplaséarile pe verticala ale marcilor (tasarile) vor fi masurate cu metode topografice cu
precizie de 0,1mm, la intervale de timp corespunzatoare realizarii urmatoarelor etape de
lucru:

- Se va executa un ciclu de masuratori initiale (“masurarea de zero”)

-Se va executa un ciclu de masuratori dupa realizarea fiecarui nivel suprateran al structurii.
-Se va executa un ciclu de masurari la incheierea defnitiva a executiei constructiei.

Daca n aplicarea incarcarilor intervin pauze (daca apar discontinuitati- in timp privind
executia constructiei), trebuie efectuate masurari inainte si dupa efectuarea incarcarii.

2.Masurari in faza de exploatare:

-Se va efectua un ciclu de masurari la ocuparea totald a constructiei de catre beneficiar
(pentru a se monitoriza aportul sarcinilor utile). Se vor efectua cate doua cicluri de
masurari in fiecare din primii trei ani ai exploatérii constructiei (intervalul de timp intre
masurari trebuie sa fie de cca. jumatate de an).

-Se va efectua cate un ciclu de masurari in fiecare din urmatorii trei ani ai exploatarii
constructiei (intervalul de timp intre masurari trebuie sa fie de cca. un an).

-Se va efectua un ciclu de masurari la 4 ani dupa efectuarea masurarii precedente
(respectiv la 10 ani de la darea in folosinta a constructiei).

-Apoi se va efectua cate un ciclu de masurari Ia un interval de 5 ani (respectiv la 15, 20 ,
25ani, de la darea n folosin{a a constructiei).

Intervalele de timp prestabilite pentru efectuarea masurarilor pe parcursul exploatarii pot fi
modificate in cazul in care intervin actiuni care influenteaza evolutia tasarilor, ca de
exemplu: variatia importantd a nivelului apei subterane, aplicarea unei incarcari in
imediata vecinatate a construciiei, baterea de piloti sau alte surse de vibratii in apropiere,
socuri seismice de mare intensitate (cu magnitudine mai mare sau egala cu 6,5),
precipitatii abundente, etc.

b)Efectuarea observatiilor asupra fisurilor
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in cazul aparitiei de fisuri in elementele portante ale constructiei, trebuie Tntreprinse
observatii sistematice asupra fisurilor in vederea elucidarii caracterului deformatiilor si
pericolului pe care acestea il implica asupra rezistentei $i exploatarii constructiei.

Pentru urmarirea dezvoltarii Tn lung a fisurii, extremititile acesteia se repereaza periodic
prin liniute vopsite, alaturi de care se noteaza data.

Pentru urmarirea dezvoltarii in sens transversal a fisurii se utilizeaza dispozitive de masura
sau repere, fixate pe ambele parti ale fisurii, Tn dreptul carora se marcheaza numarul lor si
data montarii. La fisuri cu deschiderea transversald mai mare de 1 mm trebuie masurata si
adancimea acestora.

In cazul aparitiei unor fisuri, acestea se vor monitoriza in conformitate cu cele descrise mai
sus. Se vor aplica martori de sticla si se va masura deschiderea transversala a fisurilor.
Prima citire se va efectua imediat dupa identificarea fisurii si apoi la interval de 1 an
calendaristic. De asemenea, aceste fisuri vor fi masurate dupa producerea unui eventual
eveniment major: cutremur, incediu, explozie. Toate rezultatele citirilor vor fi prezentate
proiectantului care dupa trei ani poate decide intreruperea masurarii, fard a exclude ins3
inspectarea vizuald Tn continuare sau, Tn cazul in care deschiderea fisurilor s-a amplificat
poate dispune masuri de interventie functie de starea normala, de atentie, de avertizare
sau de alarmare in care se gaseste defectul respectiv. De asemenea, in cazul amplificarii
fisurilor, proiectantul va dispune inspectia extinsd a constructiei sau urmarirea speciala.
Toate rezultatele citirilor vor fi mentionate in Jurnalul evenimentelor si vor fi incluse in
Cartea Tehnica a constructiei.

c)Inspectarea elementelor structurale

Pe langa masurarea fisurilor (in cazul aparitiei acestora) se va inspecta periodic structura
de rezistentd. Plangeele vor fi inspectate sistematic Tn vederea identificarii unor noi
fisuri. De asemenea nodurile de beton armat. Eventuale zone ude, urmare a unor scurgeri
din instalatii, vor fi vizualizate Tn scopul identificarii unor posibile corodari ale armaturii din
beton. Vor fi vizati unu-doi stalpi la fiecare etaj.

In ceea ce priveste periodicitatea inspectiei, ea se va efectua cu o periodicitate de un an,

prima inspectie efectudndu-se la un an de la darea in exploatare a constructiei. Daca se
identificd neconformitati zona de cercetare se va extinde. In cazul producerii unui
eveniment major(seism puternic, explozie, incendiu) inspectia va fi extinsa, cercetandu-se
toate elementele structurale, la fiecare nivel.

Eventualele neconformitati aparute vor fi mentionate in Jurnalul evenimentelor si vor
incluse in Cartea Tehnica a constructiei. De asemenea ele vor fi aduse la cunostinta
proiectantului.

d)Inspectarea elementelor nestructurale

Pe parcursul inspectiei periodice care se va efectua asupra cladirii se vor verifica vizual
elementele de inchidere si finisaj, de-a lungul intregii constructii, urmarindu-se eventuale
fisuri in peretii de compartimentare, dislocdri ale prinderii acestora, deformatii ale
elementelor de prindere a fatadei, ale pardoselii, etc. De asemenea se vor urmari
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deformatii ale tevilor de instalatii, neconformitati ale sistemelor de protejare termo si
hidroizolante susceptibile sa aiba originea in deformatia structurii.

Inspectia se va efectua cu o periodicitate de un an, incepand la un an de la darea in
exploatare a constructiei.

Eventualele neconformitati aparute vor fi mentionate in Jurnalul evenimentelor si vor fi
incluse in Cartea Tehnicad a constructiei. De asemenea ele vor fi aduse la cunostinta
proiectantului.

4.Céand trebuie un seism considerat ca fiind important

Cercetarile constand in inspectii vizuale (inspectii extinse), masurare de tasari, de
deformatii, deschiderea fisuriior, perioada de oscilalie vor trebui efectuate dupa
producerea fiecarui seism cu magnitudinea pe scara Richter M>6.0 si/sau cand
intensitatea sesismului este de grad VIl sau mai mare.

Cum dupa producerea unui eveniment major este posibil ca in structurd sa apara o stare
de degradare semnificativa, proiectantul sau un expert tehnic atestat poate lua hotararea
de a schimba parametrii cercetarilor.

5.Concluzii

Prezentul document defineste cadrul si regulile de baza si programul prin care se vor
executa lucrarile de monitorizare si urmarire in timp a constructiilor.

Precizam ca prezentul program are caracter definitoriu si orientativ, iar in acord cu
standardele in vigoare pozitia exacta a bornelor si reperelor, tipul reperelor, etc, trebuie
stabilitd de catre unitatea care efectueaza acesta lucrare, de comun acord cu proiectantul,
beneficiarul si executantul constructiei.

Documentele contindnd datele obtinute din monitorizarea lucrarilor de infrastructura si a
influentei acestor lucrari asupra zonelor adiacente se predau, la receptia constructiei,
beneficiarului (proprietarului) constructiei si vor fi pastrate in Cartea Tehnica a constructiei,
conform prevederilor Legii nr. 10/1995 privind calitatea in constructii.

Masuratorile privind tasarile constructiei noi, monitorizarea fisurilor, etc. vor fi realizate de
unitati specializate si independente de executantul lucrarilor de constructii Ele se vor face
atat cu respectarea legislatiei Tn vigoare cat si cu programul si cerintele definite de
proiectantul de structura in prezentul document. Monitorizarea si urmarirea se vor executa
pe baza unor proiecte efectuate de executantul fiecarei lucrari de monitorizare, programe
care vor fi supuse spre aprobare proiectantului de structura.

Datele obtinute din lucrarile de monitorizare vor fi comunicate cu promptitudine
proiectantului constructiei.

Intocmit,

loand

cODORESCU
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1. SCOPUL PLANULUI DE SECURITATE SI SANATATE

Municipiul Targoviste, in calitate de beneficiar al lucrarii “ CRESTEREA EFICIENTEI ENERGETICE -
GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 3, TARGOVISTE” ce se va realiza in TARGOVISTE, ALEEA
TRANDAFIRILOR, NR. 3, prezinta PLANUL DE SECURITATE SI SANATATE, in conformitate cu H.G. 300/2006
capitolul 1ll, sectiunea 1.

Hotararea Guvernului Romaniei nr. 300/02.03.2006 privind cerinte minime de securitate si sanatate in
muca pentru santierele temporare si mobile, stabileste:

o Atributiile coordonatorului in materie de securitate si sanatate atat in faza de elaborare a proiectului,
cat si in afaza de executie a lucrarilor

e Intpcmirea Planului de securitate si sanatate de catre beneficiar — document scris care cuprinde
ansamblul de masuri ce trebuie luate in vederea prevenirii riscurilor de accidentare care pot aparea in
timpul desfasurarii activitatilor pe santier

e Intocmirea Planului propriu de securitate si sanatate, care sa cuprinda ansamblul de masuri de
securitate si sanatate specific fiecarui antreprenor; Prezenta hotarare de guvern transpune legislatia
europeana Directiva 89/391/CEE.

2. INFORMATII DE ORDIN ADMINISTRATIV CARE PRIVESC SANTIERUL

2.1. Plande situatie cu definirea zonei de constructie si vecinatati:

Planul de situatie, la momentul obtinerii autorizatiei de construire in anexa.
2.2. Descrierea obiectivului:

Cresterea eficientei energetice a gradinitei cu program prelungit nr. 3.
2.3. Caide acces:

Accesul se face dinspre aleea Trandafirilor
2.4. Utilitati ce se vor realiza pentru organizare de santier

Racordurile utilitatilor se vor face la retelele de incinta deja existente

3. CERINTE LEGALE DE SECURITATE S| SANATATE APLICABILE PE SANTIER

¢ Directiva cadru 89/391/CEE si directivele derivate;
e Legea nr. 319/2006 - Legea securitatii si sanatatii in munca, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei nr.
646 din 26 iulie 2006;
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¢ Hotararea de Guvern nr. 1425 din 30.10.2006 privind Normele metodologice de aplicare a Legii 319/2006 a
securitatii si sanatatii in munca;

¢ Hotararea de Guvern nr. 1091 din 16.08.2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru locul
de munca;

¢ Hotararea de Guvern nr. 1028 din 09.08.2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate in munca
referitoare la utilizarea echipamentelor cu ecran de vizualizare;

¢ Hotararea de Guvern nr. 1051 din 09.08.2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru
manipularea manuala a maselor care prezinta riscuri pentru lucratori, in special de afectiuni dorsolombare;

¢ Hotararea de Guvern nr. 1048 din 09.08.2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru
utilizarea de catre lucratori a echipamentelor individuale de protective la locul de munca;

¢ Hotararea de Guvern nr. 971 din 26.07.2006 privind cerintele minime pentru semnalizarea de securitate
si/sau de sanatate la locul de munca;

e Hotararea de Guvern nr. 300 din 02.03.2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru
santierele temporare sau mobile;

® Hotararea de Guvern nr. 1879 din 22.12.2005 privind cerintele minime de securitate si sanatate referitoare la
expunerea lucratorilor la riscurile generate de vibratii;

e Hotararea nr. 493 din 12.04.2006 privind cerintele minime de securitate ssi sanatate referitoare la
exxpunerea lucratorilor la riscurile generate de zgomot;

e Legea nr. 436/2001 pentru aprobarea OUG nr. 99/2000 privind masurile ce pot fi aplicate in perioadele cu
temperature extreme pentru protectia persoanelor incadrate in munca.

4. REVIZUIREA PLANULUI DE SECURITATE SI SANATATE

Planul de securitate si sanatate va fi completat si adaptat pe perioada executarii lucrarilor, de catre
coordonatorul de sanatate a muncii desemnat de catre beneficiar pentru aceasta etapa, in functie de evolutia
santierului si de durata efectiva a lucrarilor sau a fazelor de lucru.

5. STRUCTURA ORGANIZATORICA A SANTIERULUI PENTRU SECURITATE SI SANATATE
Aceasta parte a Planului prezinta organigrama partilor responsabile cu securitatea si sanatatea muncii si
subliniaza responsabilitatile personalului implicat in reusita implementarii Planului de securitate si sanatate a
muncii.
5.1. Reuniunea de securitate si sanatate a muncii
Pentru a promova si asigura implementarea masurilor Planului de seccuritate si santate a muncii pe
santier, se constituie ca for de coordonare si conducere “ Reuniunea de securitate si sanatatea muncii”,
intrevedere ce va asigura comunicarea intre urmatoarele parti:
- Managerul de proiect
- Proiectantul general
- Seful de santier al antreprenorului general
- Sefii de santier ai subantreprenorilor
- Coordonatorul in materie de securitate si sanatate pentru faza de executie a lucrarilor, numit de
beneficiar
- Reprezentantii serviciilor de prevenire si protectie apartinand antreprenorilor
Reuniunea de securitate si sanatate a muncii se va intruni saptamanal. Se vor tine o data cu sedintele de
santier.
Coordonatorul va intocmi procesele verbale ale intalnirilor care vor fi ulterior distribuite participantilor.
Coordonatorul numit de beneficiar se va asigura ca toti membrii din conducerea antreprenorilor sunt
familiarizati cu cerintele relevante ale planului de securitate si sanatate a muncii si ca sunt autorizati sa ofere
instructiunile adecvate, precum si de faptul ca au responsabilitatea asistentei si supravegherii pentru
implementarea sa efectiva.
Principalele atributii ale reuniunii de securitate si sanatate a muncii sunt:
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- Avizarea solutiilor tehnice si a echipamentelor luand in cconsiderare si consecintele asupra securitatii si
sanatatii lucratorilor;

- Avizarea amenajarea spatiilor sociale si sanitare destinate lucratorilor (vestiare, toalete, spatii pentru
servit masa)

- Avizeaza alegerea si achizitionarea mijloacelor si echipamentelor de protectie colectiva si individuala

- Analizeaza raportul prezentat de coordonatorul in materie de securitate si sanatate la nivelul proiectului
si recomandarile acestuia

- Analizeaza accidentele de munca, imbolnavirile profesionale si orice evenimente sau incidente petrecute
pe santier

- Analizeaza propunerile lucratorilor pivind prevenirea accidentelor de munca si a imbolnavirilor
profesionale, imbunatatirea conditiilor de munca si dispune, daca este necesar, introducerea acestora in
Planul de SSM

Organigrama structurii organizatorice pentru
securitatea si sanatatea in munca

MUNICIPIUL TARGOVISTE

\ 4
MANAGER PROIECT/
PROIECTANT GENERAL

A 4

COORDONATOR DE
SECURITATE SI SANATATE
faza executie lucrari

SUBANTREPRENORI

5.2. Managerul proiectului
Managerul de proiect sustine beneficiarul la indeplinirea sarcinilor sale. In vederea asigurarii si mentinerii
securitatii si sanatatii lucratorilor din santier, siasista beneficiarul in relatiile lui cu antreprenorii.
Managerul de proiect are urmatoarele obligatii (conf. HG 300/2006):
- Sa aplice principiile generale de prevenire a riscurilor la locurile de munca;
- Sa stabileasca masurile generale de securitate si sanatate aplicabile santierului, consultandu-se cu
coordonatorul in materie de securitate si sanatate;
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- Sa coopereze cu coordonatorul in materie de securitate si sanatate in timpul fazelor de proiecatre si de
realizare a lucrarilor;

- Solicita antreprenorului general si tuturor antreprenorilor planurile proprii de securitate si sanatate in
munca si analizeaza compatibilitatea acestora cu Planul de securitate si sanatate in munca;

- Solicita antreprenorului general prezentarea atestarilor in materie de siguranta a instalatiilor si
echipamentelor folosite pe santier;

- Comunica la ITM Dambovita, “Declaratia Prealabila” si printr-o notificare, cu 30 de zile inaintea
inceperii lucrarilor, eventualele modificari ale informatiilor furnizate in “declaratia Prealabila: privind
inceperea lucrarilor aparute pe parcursul derularii proiectului;

- Seva asigura de revizuirea regulata a Planului de securitate si sanatate, care va fi completat si adaptat
in functie de evolutia santierului si de durata efectiva a lucrarilor sau a fazelor de lucru.

5.3. Proiectantul general

Intocmeste documentatia proiectului si asista beneficiarul in relatiile lui cu autoritatile in vederea avizarii
proiectului.

Pune la dispozitia coordonatorului in materie de securitate si sanatate documentatia necesara intocmirii
Planului de securitate si sanatate in munca.

Acesta transmite toate modificarile de documentatie pentru actualizarea Planului de securitate si sanatate.
Documentatia de interventii ulterioare precum si informatiile utile pentru realizarea lucrurilor in conditii de
securitate si sanatate vor forma “Dosarul de interventii ulterioare”. Acesta va fi pus la dispozitia
Coordonatorului.

5.4. Sefii de santier

Sefii de santier desemnati de antreprenori/subantreprenori sunt ressponsabili fata de managerul de
proiect in ceea ce priveste implementarea cerintelor relevante ale Planului de securitate si sanatate a muncii
din sectoarele subordinate.

Acestia:

e Vor respecta obligatiile angajatorilor in conformitate cu prevederile din legislatia nationala — Legea
319/2006, Norma Metodologica de aplicare a Legii 319 si toate Hotararile de Guvern privind cerintele minime
de securitate;

e Vor fi membrii ai Reuniunii de securitate si sanatate a muncii si vor prelua toate problemele legate de
securitatea muncii discutate si notate in PV al sedintei. In termen de 3 zile vor comunica managerului lucrarii
modul in care au fost eliminate neconformitatile constatate.

e Vor cunoaste cerintele Planului privind securitatea muncii si vor urmari in conformitate cu nivelul lor
de responsabilitate sa fie implementat si respectat in totalitate; Sunt obligati sa colaboreze unul cu celalalt,
astfel incat sa se asigure ca legislatia de securitate a muncii este respectata in toate partile lucrarii;

e Sunt raspunzatori pentru masuri luate ca toate operatiile aflate in subordinea lor sa fie evaluate,
planificate si supravegheate in mod corespunzator astfel incat sa permita executarea lor in siguranta si fara nici
un risc care sa puna in pericol sanatatea lucratorilor;

e Vor instrui personalul din subordinea lor sa fie informat in mod corespunzator in ceea ce priveste
prevenirea oricaror pericole sic a este pregatit corespunzator in ceea ce priveste masurile necesare;

e Vor asigura o colaborare active si deplina intre persoanele din subordinea lor cu privire la cerintele
securitatii muncii si se vor ocupa prompt de recomandarile si problemele raportate. Se obliga sa respecte
Conventiile incheiate pe santier cu privire la securitatea si sanatatea muncii;

e Vor acorda atentie maxima Rapoartelor de control din punct de vedere al situatiei securitatii si
sanatatii intocmite de Coordonatorul santierului; Vor raspunde in scris in termen de 3 zile de la primirea
Rapoartelor de control intcmite de coordonatorul lucrarii, in legatura cu modul de rezolvare a neconformitatii
constatate;

e Admit pe santier numai personae competente — conform Normelor metodologice de aplicare a legii
319/2006, care sa reprezinte antreprenorii d.p.d.v. al securitatii muncii. Subantreprenorii au aceleasi sarcini la
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nivelul lor de responsabilitate pe care si le asigura contractual fata de antreprenori. In materie de securitate si
sanatate in munca coopereaza direct si cu coordonatorul numit de beneficiar.

5.5. Coordonatorul in materie de securitate si sanatate pentru faza de proiect

Coordonatorul in materie de securitate si sanatate, numit de beneficiar sau de managerul de proiect,
raspunde de intocmirea “Planului de securitate si sanatate”.

Deschide un registru de coordonare si completeaza, urmand ca sa-l predea Coordonatorului in materie de
SSM numit de manager — beneficiar pentru peroada de executie

Planul de securitate si sanatate trebuie:

e Sa precizeze cerintele de securitate si sanatate aplicabile pe santier

e Sa specific riscurile care pot aparea

e Saindice masurile specific pentru reducerea sau eliminarea riscurilor

e Sa contina masuri specific privind lucrarile care vor fi efectuate

5.6. Coordonatorul in materie de securitate si sanatate pentru faza de executie

Coordonatorul in materie de securitate si sanatate raspunde de intocmirea “Planului de securitate si
sanatate” si de supravegherea si monitorizarea implementarii totale a acestui plan.

Indatoririle lui include:

+ Safie membru al echipei de securitate si sanatate a muncii si sa participle |a toate intalnirile;

» Prezinta Beneficiarului rapoarte saptamanale privind situatia securitatii si sanatatii pe santier. Dupa
aprobare, rapoartele vor fi transmise catre antreprenori;

* Sa elaboreze si sa revizuiasca, ori de cate ori este cazul, Planul de securitate si sanatate a muncii;

» Sa solicite planurile proprii de securitate si sanatate ale antreprenorilor si sa le integreze in Planul de
SSM existent. Pentru acesta va lucra direct cu antreprenorii si subantreprenorii;

e Asigura managerului de proiect si antreprenorilor un serviciu de consultant in ceea ce priveste
securitatea muncii;

e Sa organizeze cooperarea activitatilor acestora privind protectia lucratorilor, prevenirea accidentelor si
a riscurilor profesionale care pot afecta sanatatea lucratorilor;

o Verificarea implementarii plamului SSM;

e Preia Registrul de coordonare si il completeaza;

» Stabilirea si mentinerea procedurilor de inspectie a protectiei muncii, incluzand pregatirea si
distribuirea adecvata a rapoartelor scrise ce detaliaza defectele, punctele slabe si recomandari pentru
imbunatatire;

o Stabilirea si mentinerea procedurilor adecvate care asigura faptul ca toate accidentele si evenimentele
periculoase sunt investigate direct si raportate imediat partilor responsabile;

¢ Intocmirea statisticilor cu privire la accidente si riscuri in ceea ce priveste proiectul;

* Informarea imediata a Managerului de proiect in cazul observarii riscurilor producerii de accidente.

5.7. Reperezentantii serviciilor de prevenire si protective apartinand antreprenorilor

Reprezentantii serviciilor de prevenire si protective apartinand antreprenorilor sunt responsabili cu
supravegherea efectiva a lucratorilor ai a implementarii planului propriu de SSM.

Ei vor actiona conform legii pentru ca:

e Locurile de munca si sistemul de lucru sunt mentinute in cconditii de siguranta fara riscuri pentru
sanatate;

e Toate activitatile sunt executate conform Instructiunilor proprii de securitate si sanatate si ca astfel de
executii sunt controlate in asa fel incat sa fie eliminate sau diminuatee riscurile ce pot aparea, acolo unde este
cazul;

e Sunt efectuate instructajele introductive generale si periodice de securitatea muncii tuturor
lucratorilor din santier, instruirea si grija acestora in spiritual respectarii legislatiei si Instructiunilor proprii de
securitatatii si sanatatii in munca;
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e Sunt pastrate inregistrari privind instructajele introductive generale si periodice ale lucratorilor;

o Este pastrata evidenta zilnica a persoanelor pe santier, vizitatorilor li se va cere sa semneze la
intrarea/iesireain/din santier;

e Toti lucratorii si vizitatorii dispun de echipament individual de protectie corespunzator, care va fi
folosit si pastrat pe toata durata;

e Reprezentantul va indeplini orice alte indatoriri sau responsabilitati cu privire la securitatea si
sanatatea in munca, care ii sunt atribuite de catre Managerul de proiect.

5.8. Lucratorii

Fiecare lucrator are obligatiile:

» Sa actioneze in asa fel incat sa nu-si puna in pericol propria persoana cat sip e cea a persoanelor care
pot fi afectate de actiunile sau omisiunile lor la locul de munca;

e Sa utilizeze corect masinile, aparatura, uneltele, substantele periculoase, sa transporte corect
echipamentul si alte mijloace de munca;

e Sa utilizeze corect echipamentul individual de protectie ce i-a fost acordat si dupa utilizare, sa-l
inapoieze;

e Sa se abtina de la deconectarea, schimbarea sau mutarea arbitrara a dispozitivelor de securitate
corespunzatoare masinilor, aparaturii, uneltelor instalatiilor tehnice si cladirilor si a utilizeze corect aceste
dispositive de protectie;

¢ Sa comunice imediat angajatorului si/sau altor personae cu responsabilitati specific pentru securitatea
si sanatatea muncitorilor, orice situatie de munca despre care au motive intemeiate sa o considere un pericol
serios pentru viata si sanatatea lor si orice defectiuni ale sistemelor si dispozitivelor de protectie;

e Saraporteze orice accident sau paguba produsa asupra proprietatii sau echipamentului existent;

s Sa coopereze cu sefii de santier sifsau reprezentantii cu responsabilitati specifice in asigurarea
securitatii si sanatatii in munca, atata timp cat este necesar, pentru a face posibila realizarea oricaror sarcini
sau cerinte impuse de autoritatea competenta pentru protectia securitatii si sanatatii tuturor lucratorilor;

Toti lucratorii sunt incurajati sa faca propuneri reprezentantilor serviciilor de prevenire si protectie,
referitoare la imbunatatirea securitatii muncii.

6. MODUL DE LUCRU PRIVIND COLABORAREA INTRE BENEFICIAR S| ANTREPRENOR S! OBLIGATIILE
CE DECURG PENTRU APLICAREA PLANULUI DE SECURITATE SI SANATATE

Aceasta parte stabileste modul de lucru pentru colaborare intre beneficiar si antreprenor pentru aplicarea
masurilor generale de eliminare si control al riscurilor asociate lucrarilor si implementarea Planului de
securitate si sanatate a muncii.

Toti antrepreprenorii se vor conforma dispozitiilor din acest document si vor coopera la programul de
prevenire a accidentelor.

Pentru a asigura acest lucru va fi semnat un act aditional cu privire la problemele de securitate si sanatate a
muncii (Anexa).

6.1. Modulde lucru

Pentru activitatile de constructive cu riscuri de accidentare vor fi intocmite Instructiuni proprii de
securitate si sanatate in munca de catre Reprezentantii serviciilor de prevenire si protectie apartinand
antreprenorilor, aprobate de acestia si predate Sefilor de santier.

Toate instructiunile proprii trebuie sa identifice clar: obiectivul, echipamentele de munca, succesiunea
operatiilor, riscurile si pericolele de accidentare si masurile care trebuie luate peentru eliminarea sau
diminuarea riscurilor.

Fiecare antreprenor va prezenta Planul propriu de securitate si sanatate impreuna cu toate Instructiunilor
proprii de securitatea muncii cu doua saptamani inaintea inceperii lucrarilor contractate.
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6.2. Aplicarea planului de securitate si sanatate a muncii pe santier

Pentru aplicarea eficienta a cerintelor stabilite in prezentul plan de securitate si sanatate, pentru a oferi
conditii de munca in siguranta a personalului de pe santier. Beneficiarul evidentiaza obligatiile Antreprenorilor:

* Desemnarea reprezentantilor serviciilor de prevenire si protective apartinand antreprenorilor, pentru
acest santier;

o Intalniri la sedinta de securitate si sanatate a muncii;

e Dotarea personalului care apartine antreprenorilor si a vizitatorilor cu echipament de protectie
corespunzator;

e Panouri de semnalizare a riscurilor de accidentare pentru informarea reprezentantilor si lucratorilor cu
probleme de securitate si sanatatea muncii;

e Acordarea primului ajutor si cutiile de prim ajutor;

e Controlul medical al lucratorilor inante de angajare si controlul periodic al sanatatii lor

e Instruirea lunara a lucratorilor

e Aplicarea unui sistem corespunzator de prevenire a incendiilor si furnizarea echipamentului de
protectie impotriva incendiilor;

e Aplicarea Planului pentru securitatea si sanatatea muncii;

Lucratorii independent sau persoanele temporare vor respecta masurile generale de securitate la nivelul
proiectului si se vor supune regulilor de disciplina impuse de conducerea santierului prin intermediul
coordonatorului in materie de securitate si sanatate in munca al antreprenorului general. In caz contrar li se va
interzice accesul in santier.

Inaintea inceperii activitatii in santier, lucratorii independent vor fi informati aupra:

- Disciplinei din santier,

- Regulilor de igiena si curatenie;

- Spatiilor de cazare si de servire a mesei;

- Echipamentului individual de protectie obligatoriu in santier;

- Cailor de acces pe care trebuie sa le urmeze;

- Modul de comunicare a oricarui accident sau incident suferit;

- Locul unde se poate acorda primul ajutor;

- Locurile unde se afla pichetele pentru Situatii de Urgenta.

6.3. Inspectiile privind securitatea muncii

Reprezentantilor serviciilor de prevenire si protectie apartinand antreprenorilor li se cere o supraveghere
permanenta a securitatii si sanatatii, zi de zi, pentru a se lua masuri immediate pentru a remedia orice abatere
sau actiuni nesigure pe care le observa.

Inspectiile pentru securitatea muncii au ca scop sa controleze cunoasterea si aplicarea de catre toti
lucratorii a instructiunilor proprii de securitatea muncii, a practicilor care nu prezinta siguranta si incalcari ale
prevederilor legale.

Reprezentantii serviciilor de prevenire si proteectie apartinand antreprenorilor vor face inspectii in mod
regulat, care vor constitui subiectul unui raport scris, o copie se va transmite Coordonatorului.

Coordonatorul in materie de securitate si sanatate va prezenta saptamanal Beneficiarului, cel putin un
raport in care sa prezinte modul in care se respecte si se aplica Planul de securitate si sanatate.

Autorii rapoartelor vor urmari ca masurile corrective propuse sa se realizeze.

6.4. Organizarea colaborarii intre antreprenor si subantreprenor

Fiecare executant va informa daca desfasoara activitati care pot prezenta riscuri pentru ceilalti si va
prezenta masurile care trebuie luate pentru evitarea pericolului.

Masurile de coordonare si colaborare intre participant vor fi materializate si in PLANUL PROPRIU DE
SECURITATE SI SANATATE, care va fi avizat de coordonatorul in materie de securitate, pentru a asigura
coordonarea necesara.
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Verificarea respectarii masurilor stabilite se face prin:
- Vizite inopinate pe santier;
- Controale comune cu sefii de santier pe fiecare loc de munca al acestora desfasurate in fiecare
saptamana;
- Sedinta cu responsabilii in domeniul securitatii si sanatatii in munca ai societatilor participante.
Neconformitatile constatate cu ocazia controalelor efectuate vor fi consemnate in raportul de control si
vor fi aduse, in scris, la cunostinta conducatorilor societatilor la care s-au inregistrat abateri de la normele
stabilite prin legi, instructiunile sau planurile proprii.

6.5. Informarea si consultarea lucratorilor

Se accentueaza ca pentru un program de prevenire, furnizarea informatiilor cu privire la securitatea muncii
pentru toate nivelele de lucratori prezinta o contributie importanta la eficienta sa.

Semnele de semnalizare si avertizare a riscurilor, a procedurilor de urgenta si salvare cat si instructiunile
proprii vor fi afisate in birouri cat si in aria constructiilor.

6.6. Instruirea de securitate si sanatate in munca

In santier va fi amenajt un loc special pentru instructajul de securitatea muncii.

La instruirea personalului in domeniul securitatii si sanatatii in munca vor fi folosite mijloacele, metode si
tehnici de instruire, cum ar fi: expunerea, demonstratia, studiul de caz, vizionari de filme, diapozitive, proiectii,
instruire asistata de calculator, in conformitate cu Normele Metodologice de aplicare a Legii 319/2006, cap. V,
art. 78.

Instruirea introductive generala va fi urmat de urmatoarele instructaje:

1. Instruirea la locul de munca

2. Siinstruirea periodica astfel: - lunar pentru muncitori

- trimestrial pentru reprezentantii antreprenorilor si managerului
proiectului

Toate documentele privitoare la instructajele de securitatea muncii vor fi pastrate pe santier si disponibile
la birourile antreprenorilor, iar reprezentantii serviciilor de prevenire apartinand antreprenorilor vor controla
periodic completarea lor corecta.

Vizitatorii vor fi instruiti in legatura cu riscurile existente pe santier, precum si cu masurile si activitatile de
prevenire si protectie existente.

Antreprenorii vor pune la dispozitia lucratorilor — muncitori si alti lucratori instructiuni proprii de securitate
si sanatate in munca pentru ca toate operatiile sa se execute in conditii de siguranta, pentru ca riscurile de
accidentare sa fie minime.

Instructiunile proprii de securitate si sanatate vor include descrierea obiectivului, utilaje si scule folosite,
succesiunea operatiilor, riscurile ce implica asemenea operatii precum si masurile de prevenire si protectie
care trebuie luate.

Antreprenorii se vor asigura ca sefii de santier si reprezentantii serviciilor de prevenire si protectie sunt
competenti si au experienta, astfel incat sa isi duca sarcinile la bun sfarsit.

6.7. Raportul referitor la securitatea si sanatatea muncii

Coordonatorul in materie de securitate si sanatate va prezenta Beneficiarului, rapoarte cu privire la
securitatea si sanatatea muncii. Raportul va include detalieri ale accidentelor si incidentelor periculoase
aparute, instructajele effectuate cu privire la securitatea muncii, la respectarea legislatiei in vigoare si a
instructiunilor proprii de securitate, si alte problem curente.

Masurile propuse si aprobate de beneficiar vor devein obligatorii pentru antreprenori si aplicate de sefii de
santier.

6.8. Raportarea accidentelor si incidentelor
In cazul unui eveniment — accident care a antrenat decesul sau vatamari ale organismului, produs pe
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antier, antreprenorii se oblige sa informeze coordonatorul santierului.

Reprezentantul serviciului de prevenire si protectie al antreprenorului la care a avut loc accidental va
informa, cand este cazul, ITM Dambovita si va intocmi procesul verbal de cercetare.

Cercetarea accidentelor se va face respectand legislatia si Conventiile de securitatea muncii incheiate.

Daca dupa cercetare vor fi identificate riscuri noi, se va revizui instructiunea proprie de securitate si
sanatate.

Coordonatorul in materie de securitate si sanatate in munca se va asigura ca noile masuri de protectie vor
fi aplicate pe santier.

6.9. Incadrarea si repartizarea lucratorilor la locul de munca

Incadrarea si repartizarea personalului pe locuri de munca se face conform prevederilor legislatiei in
vigoare.

Lucrarile de reparatii, consolidari, demolari de cladiri si constructii vor fi executate numai de personal
calificat si instruit pentru operatiile respective.

Examinarea si avizarea medicala sunt obligatorii, atat la angajare cat si per iodic conform reglementarilor
in vigoare.

In cazul lucrului la inaltime, angajarea lucratorilor se face pe baza unui examen medical prin care trebuie
verificate aptitudinile si capacitatile neuropsihice necesare lucrului la inaltime. Pe fisa medicala de angajare se
va specifica “apt pentru lucrul la inaltime”.

Lucratorii macaragii, legatori de sarcini, sudori, electricieni, etc., vor fi autorizati conform reglementarilor
legale.

6.10. Controlul accesului pe santier si procedura de primire a personalului

Este interzis accesul oricarui vizitator in incinta santierului fara autorizatie de la o perosana din conducerea
santierului sau de la coordonatorul pe linie de securitate si sanatate in munca la nivelul lucrarii.

Vizitatorii ce au obtinut acordul sa intre in lucrare vor purta OBLIGATORIU echipamente de protectie
individuala.

Toate societatile vor fi obligate sa informeze postul de control asupra tuturor celor care au acordul lor de a
intra in santier, le vor lua datele perssonale si vor informa conducerea santierului sau coordonatorului pe linie
de securitate si sanatate in munca.

Toate societatile contractoare vor trebui sa furnizeze listele cu muncitorii ce lucreaza in santier.

Fiecare persoana care intra in santier trebuie sa cunoasca:

¢ Modul de circulatie in santier

¢ Riscurile la care se expune

o Comportamentul in caz de accident

¢ Locul unde se acorda primul ajutor

* Regulile pe care trebuie sa le respecte astfel incat sa nu sufere accidente

Nerespectarea acestui punct va putea antrena o excludere provizorie sau definitive a persoanei
desemnate pe linie de securitate si sanatate in munca a respectivei sau chiar a societatii, aceste decizii pot fi
luate de catre Managerul de proiect si Coordonatorul de linie de securitate si sanatate in munca.

6.11. Echipamentul individual de protectie
Antreprenorii raspund de dotarea lucratorilor si vizitatorilor cu echipament individual de protectie
corespunzator riscurilor la care sunt supusi.
Coordonatorul in materie de securitate si sanatate in munca va prezenta rapoarte in acest sens.
Echipamentul individual de protectie va fi asigurat de catre antreprenori lucratorilor angajati.
Lucratorii vor fi instruiti pentru utilizarea adecvata a echipamentului individual de protectie.

Echipamentele de protectie vor fi acordate si associate cu riscurile existente, asigurandu-se inclusiv veste
reflectorizante.
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In functie de natura activitatii, tipurile de echipament de protectie care sunt cerute pe santier vor include

cel putin:

1. Protectia capului: casti de protectie pentru utilizare in industrie

2. Protectia impotriva zgomotului: antifoane interne, antifoane externe care pot fi montate pe casti de
protectie
Protectia ochilor si a fetei: ochelari cu brate, viziere

4. Protectia mainii si bratului: manusi care asigura protective impotriva agresiunilor mecanice (intepaturi,
taieturi, vibratii, etc.)

5. Protectia picioarelor: pantofi, bocanci cu talpa antiperforatie, incaltaminte la care se pot scoate rapid
sireturile sau carligele, incaltaminte cu bombeu suplimentar de protectie

6. Imbracaminte de protectie: imbracaminte pentru lucru “de securitate” (doua piese si combinezoane),
imbracaminte de protectie impotriva agresiunilor mecanice (intepare, taiere, etc.)

7. Imbracaminte de protectie impotriva intemperiilor: lucrari in aer liber pe ploaie si vreme rece
Echipament pentru lucru la inaltime: centura de siguranta pentru lucrul la inaltime mai mare de 2 m
deasupra pamantului

Lucratorii raspund de modul de pastrare al echipamentului individual de protectie pe care-l au in dotare.

6.12. Identificarea personalului

O identificare specifica santierului va fi pusa in practica cu scopul de a recunoaste persoanele cu
autorizatie de acces. Va fi obligatoriu purtarea vizibila a ecusonului de identificare pe durata desfasurarii
lucrarilor.

Fiecare societate va asigura personalizarea castilor de protectie prin inscriptionare sau cu ajutorul
autocolantelor.

Nerespectarea acestor prevederi duce la excluderea imediata din santier a celor surprinsi in culpa. Va fi
aplicata procedura de aplicare a amenzilor pentru nerespectarea Planului de securitate si sanatate a santierului.

6.13. Circulatia pe santier

Caile de circulatie si scarile de acces trebuie sa fie astfel calculate si amenajate incat sa poata fi utilizate in
deplina siguranta si in conformitate cu destinatia lor. Scarile de acces vor fi prevazute cu balustrade pentru
prevenirea caderii in gol, conform proiectului tehnologic.

Accesul lucratorilorpe schele, direct din cladire, se va face numai prin locurile destinate in acest scop.

Circulatia personalului si a mijloacelor de transport se va face numai pe caile stabilite, semnalizate
corespunzator.

Antreprenorii vor instala semen de reducere a vitezei pe drumurile de acces, la intrarea in santier.

Pentru indeplinirea conditiilor de siguranta trebuie sa se respecte urmatoarele principia:

e (Caile de circulatie pietonala sa nu se suprapuna cu caile de circulatie ale masinilor si utilajelor care
lucreaza in santier;

e Zonele de intersectie inerente sa fie marcate cu indicatoare de avertizare;

e Executarea manevrelor cu un grad mare de risc se va face numai in prezenta unei personae care sa
coordoneze aceste activitati. Persoana trebuie sa fie dotata cu echipament de atentionare (vesta
avertizoare) si sa cunoasca manevrele pe care trebuie sa le execute utilajul;

e Toate zonele de circulatie trebuie sa fie bine nivelate astfel incat sa nu apara pericolul de impiedicare;

e (Caile de circulatie survolate de catre macarale vor fi blocate in timpul functionarii macaralelor prin
mijloace de avertizaree (banda, bariere, panouri)

Se va verifica zilnic:
¢ Daca au aparut denivelari pe caile de acces;

e Daca s-au format acumulari de praf;
e Daca semnalizarile de securitate au fost deplasate, rasturnate sau deteriorate
Daca apar astfel de nereguli managerul de proiect va lua masuri immediate pentru remedierea lor.
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Pentru mijloacele auto se va impune o viteza maxima de deplasare pe 5km/h, marcata prin indicatoare
atat la intrare cat si in interiorul santierului.

Managerul de proiect va stabili cine raspunde de scarile de acces commune: intretinerea, curatarea si
refacerea balustradelor de protectie.

Holurile, caile de acces din subsoluri si toate spatiile commune din santier vor fi coordinate din punct de
vedere al securitatii de catre antreprenorul general.

Toate suprafetele de circulatie de pe santier vor fi pastrate curate si in conditii de siguranta si vor permite,
pe cat posibil, trecerea in siguranta a vehiculelor in directii opuse.

Conducatorii de autovehicule si deserventii de utilaje, vor poseda permis de conducere valabil pentru clasa
de vehicul pe care o conduc.

Toate tipurile de vehicule vor avea documente care sa ateste verificarile si reviziile tehnice la zi.

Zonele de stationare pentru utilaje sau autovehicule se vor semnaliza special.

In timpul stationarii acestea vor avea in mod obligatoriu motorul oprit si vor fi imobilizate adecvat.

Nu vor fi lasate autovehiculele sau utilajele nesupravegheate, cu motorul pornit sau cu cheile in contact.

Este cu desavarsire interszisa manevrarea autovehiculelor sau utilajelor de catre personae necalificate
corespunzator.

Este obligatorie amenajarea unui spatiu unde fiecare autovehicul sau utilaj care iese din santier sa fie
curatat de noroi pe roti. Apa rezultata in urma spalarii trebuie sa respecte conditiile de protectia mediului.

Conducatorii tuturor tipurilor de autovehicule sunt obligati sa urmeze strict cerintele Planului de securitate
si sanatate- indicate in panourile de avertizare, precum si semnele de ciculatie instalate.

6.14. Spatiile si facilitatile destinate organizarii de santier

Organizarea santierului de constructii trebuie sa satisfaca toate conditiile de securitate si de igiena a
muncii. Amplasarea pe teritoriul santierului a constructiilor temporare auxiliare, a depozitelor, a rampelor de
descarcare, a drumurilor de acces, a instalatiilor si a grupurilor sociale pentru muncitori trebuie sa fie in
concordanta cu toate normele care asigura securitatea si sanatatea in munca.

Numarul toaletelor va fi stabilit in functie de numarul de muncitori estimat , astfel incat sa se asigure
minim un WC la 20 de lucratori.

Se vor asigura spatii special destinate (vestiare) pentru schimbarea hainelor si odihna in timpul pauzelor de
lucru. Aceste spatii vor avea posibilitate de incalzire in siguranta pet imp nefavorabil.

Se vor organiza spatii pentru spalat pe maini, dotate corespunzator cu apa curenta (minim 20 litri/om),
sapun, etc.

Organizarea de santier se va amenaja pe domeniul privat.

Se va realiza imprejmuirea zonei amenajate ca organizare de santier cu panouri de protectie opace, avand
inaltimea de minim 2 m, inscriptionate adecvat din punct de vedere al avertizarii de securitate, cu scopul
asigurarii securitatii persoanelor care circula in zona santierului.

Zona imprejmuita va fi utilizata pentru amplasarea unei baterii de containere de santier (etajate daca este
cazul), pentru vestiare si birouri ale firmelor de constructii cat si toalete mobile ecologice.

6.15. Organizarea locurilor de munca

Este obligatorie semnalizarea zonei de lucru, aflata in raza de actiune a utilajelor de ridicat, respective a
lucrarilor ce prezinta pericol.

Se va face o delimitare a zonei de circulatie a personalului fata de lucrarile de constructii.

Pasarelele, scarile si platformele de lucru de langa utilajele de constructii vor fi prevazute cu balustrade de
protectie.

Masinile si utilajele de constructii vor fi astfel amplasate si instalate incat sa se asigure stabilitatea si
imposibilitatea unor deplasari necomandate.

Zona de lucru trebuie prevazuta cu rigole pentru scurgerea apelor de suprafata, care nu vor fi amplasate
de-a lungul zidurilor, sapaturilor sau gropilor de fundatii.

Locurile de munca care prezinta pericole vor fi semnalizate cu indicatoare de avertizare sau interzicere.
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Dotarea schelelor cu balustrade si bordure este sigura in orice loc unde exista pericolul de cadere de la
inaltime. Balustrazile trebuie montate la inaltimi situate intre 90 cm si 115 cm deasupra platformei de lucru,
pentru a preveni caderea atat de deasupra cat si pe dedesubtul balustradei. Bordurile care au menirea de a
preveni caderea accidental a materialelor de pe platforma de lucru trebuie sa se ridice cel putin 15 cm deasupra
nivelului platformei. Schelele vor fi prevazute cu plasa de protectie.

Scara trebuie sa urce cu cel putin 1 m mai sus decat nivelul platformei de lucru; in caz contrar va trebui sa
existe un punct de prize pentru mana-montant sau balustrade. Scara nu reprezinta un loc de munca. Cu ajutorul
ei ajungem pe o platforma.

La lucrarile executate pe vertical la doua nivele diferite, deasupra unui agregat in functiune sau sub acesta,
la lucrarile ce se executa deasupra pasajelor, se vor lua masuri suplimentare de securitatea muncii referitoare
la:

e Trecerea persoanelor peste gropi, santuri, pivnite deschise
e lucrarile ce se executa deasupra pasajelor

Golurile din pereti amplasate la partea inferioara a acestora si care comunica spre exteriorul constructiilor
sau spre incaperi unde nu exista planseu continuu, se vor ingradi.

Locurile de munca si de circulatie treebuie sa dispuna de un iluminat care sa asigure desfasurarea functiilor
vizuale si securitatea persoanelor corespunzator sarcinii de munca.

Se interzice executarea lucrarilor la inaltime in conditii meteorologice nefavorabile (vant, polei, descarcari
atmosferice, precipitatii, etc.).

Este interzisa expunerea lucratorilor la diverse noxe peste limitele admise.

Atunci cand lucratorii trebuie sa patrunda intr-o zona susceptibila de atmosfera toxica, inflamabila sau
potential exploziva se vor lua masurile corespunzatoare de securitate.

In cazul aparitiei neasteptate, in timpul lucrului, a unei emanatii de gaze nocive sau inflamabile, lucrul va fi
oprit si lucratorii evacuate, pana la luarea masurilor corespunzatoare de eliminare a pericolului.

Executarea unor lucrari pet imp de noapte se va face numai cu luarea urmatoarelor masuri:
lluminat corespunzator care sa asigure o buna vizibilitate pe inreaga suprafata a zonei de lucru;
Dotarea personalului care lucreaza cu mijloace de ridicat cu echipament de protectie avertizoare;
Carligul mijlocului de ridicat si cablurile de legatura vor fi de asemenea vopsite in culori reflectorizante;
La orice deplasare a mijlocului de ridicat se va actiona dispozitivului de semnalizare acustica;
Mijlocul de ridicat va fi prevazut cu lumini de demnalizare;
e Zonele de lucru vor fi semnalizate optic pe timpul noptii;
e Locurile de depozitare a materialelor si a elementelor de constructii care se manipuleaza vor fi
illuminate separat;
e Caile de acces vor fi illuminate corespunzator.
Lucratorii trebuie sa dispuna pe santier de apa potabila sau alte bauturi nealcolizate in cantitati
suficiente. De asemenea, trebuie sa dispuna de facilitate pentru a-si lua masa in conditii satisfacatoare.
Posturile de lucru, mobile sau fixe, situate la inaltime, vor fi dimensionate peste sarcina maxima data
de numarul de lucratori si de incarcaturile suplimentare.

6.16. Manevrarea, transportul si depozitarea materialelor
Antreprenorii vor lua masuri tehnico-organizatorice pentru evitarea sau reducerea riscurilor de accidentare
si/sau afectare a sanatatii, determinate de manipularea manuala a maselor, luand in considerare urmatoarele:
- Caracteristicile maselor
- Efortul fizic necesar
- Caracteristicile mediului de munca
- Cerintele activitatii
- Factori individuali de risc
Pentru transportul materialelor vor fi asigurate mijloace mecanizate: elevatoare, etc.
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Materialele ambulate in saci sau containere trebuie sa fie asezate ordonat in stive pentru a le asigura
stabilitatea. Pentru prevenirea caderii/alunecarii accidentale sau prabusirii coletelor se vor prevedea opritori si
va fi limitata inaltimea stivelor.

Toate substantele inflamabile, grasimi, vopseele, etc. vor fi depozitate separat de alte material. Fumatul va
fi interzis in interiorul depozitului acestor substante si vor fi afisate panouri de avertizare “Fumatul interzis”.

Depozitarea materialelor se va face in spatii special amenajate. Acestea trebuie amplasate pe teritoriul
santierului tinandu-se cont de riscurile pe care le implica manipularea si depozitarea materialelor, conform
actelor de insotire de la producatori si de conditiile de impact asupra mediului (contaminari ale solului, aerului,
apei, etc.)

Va fi interzis accesul persoanelor neautorizate in toate zonele de depozitare.

Se vor asigura cai de manipulare a materialelor in depozite. Acestea vor fi mentinute in permanenta libere
si curate (fara obstacole de orice fel, noroi, pete de uleiuri sau alte substante, etc.). Vor fi marcate cu vopsea
galbena.

Locul si caile de acces la zonele de material PSI se vor marca cu vopsea rosie.

Aceste cai vor fi de asemenea mentinute in permanenta libere si curate.

Amenajarea de magazii provizorii, altele decat cele puse la dispozitie prin facilitatile organizarii de santier,
va fi admisa de catre managerul de proiect si coordonatorul in materie de securitate si sanatate in munca la
antreprenorului general numai dup ace s-au luat toate masurile de securitate generale si speciale.

6.17. Instalatii si utilaje pentru constructii

Vor fi organizate inspectii pentru a se asigura ca orice utilaj sau instalatie adusa pe santier sunt in bune
conditii de functionare.

Sefii de santier vor verifica:

e Lla livrarea lor pe santier, fiecare component a instalatiei sau utilajului este in bune conditii de

functionare

e Componentele instalatiei vor fi supuse unui program de revizie si intretinere conform programelor de

mentenanta, pentru a fi asigurata buna functionare a instalatiei sau utilajelor

e Proprietarul echipamentului va prezenta managerului de proiect un act care sa confirme ca

echipamentul a fost revizuit si este pregatit pentru utilizare

» Toate testele, examinarile si controalele se desfasoara in conformitate cu legislatia in vigoare si in

conformitate cu inregistrarile pastrate — conform planurilor de mentenanta

In timpul perioadei de utilizare echipamentul/instalatia va fi verificata zilnic (inaintea inceperii lucrului), pe
baza unei liste de inspectie intocmita de reprezentantii serviciilor de prevenire si protectie apartinand
antreprenorilor.

O lista de verificare va include cel putin: dispositive de siguranta ale echipamentului, instalarea corecta a
echipamentului si a avertismentelor (texte sau pictograme) privitoare la potentialele riscuri care apar in timpul
functionarii.

Reprezentantii serviciilor de prevenire si protectie apartinand antreprenorilor vor verifica intretinerea
corespunzatoare a echipamentelor, conform graficului de mentenanta a echipamentului si cu recomandarile
producatorului.

Reprezentantii serviciilor de prevenire si protectie vor pastra inregistrari ale documentelor mentionate mai
sus.

Antreprenorii raspund daca deservantii/operatorii de echipamente/instalatii sunt autorizati si pregatiti
corespunzator sau nu. Antreprenorii vor prezenta documente in acest sens care vor ramane permanent la seful
de santier.

La orice problema de natura tehnica — la defectarea dispozitivelor, instalatiilor sau utilajelor acestea se
predau la reparatii. Este interzisa repararea lor de catre lucratorii neautorizati si neinstruiti.
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6.18. Protectia impotriva electrocutarii

Racordurile instalatiilor electirce temporare la tablourile principale vor fi efectuate de o societate
autorizata, care trebuie sa emita si buletine PRAM.

Aceste buletine trebuie sa faca parte din documentatia generala a santierului aflata la Managerul de
proiect.

Se interzice lucrul la tablourile electrice de comanda si la partile component ale instalatiei electrice, fara
intreruperea circuitelor de alimentare. Interventia la instalatia electrica se va face numai de electricieni
calificati, instruiti si autorizati.

Toate panourile electrice din santier, indifferent de societatea care le instaleaza si exploateaza, trebuie sa
respecte masurile de securitate:

- Safie incuiate

- Sanu fie expuse intemperiilor (protejate)

- Sa fie dotate cu sisteme automate de intrerupere a alimentarii cu energie electrica in caz de urgenta

(sigurante automate si calibrate)

- Safie legate la centura de impamantare-centura se verifica periodic (minim annual — bulletin PRAM)

- Sa fie dotate cu prize exterioare prevazute cu capace de protective si in perfecta stare (nesparte sau

nefixate corespunzator)

Echipamentele electrice utilizate la locurile de munca vor fi astfel realizate, incat sa nu constituie pericol de
incendiu sau explozie, iar persoanele sa fie protejate impotriva riscurilor de electrocutare prin atingeredirecta
sau indirecta.

Se interzice executarea oricarei reparatii sau lucrari de intretinere la utilajele si masinile actionate cu
motoare electrice inainte de a fi oprite si deconectate de la alimentarea cu energie electrica.

Instalatiile de distributie a energiei electrice, existente inainte de deschiderea santierului, trebuie sa fie
identificate, verificate si semnalizate.

Conductorii electrici care alimenteaza santierul cor fi suspendati astfel incat sa nu fie in pericol de a fi
agatati de utilajele care se deplaseaza in zona.

In cazul existentei unor instalatii subterane muncitorii vor fi instruiti asupra metodelor ce trebuie folosite
pentru a fi feriti de accidente, iar lucrarile se vor desfasura sub supraveghere tehnica permanenta.

In zona amplasamentelor cablurilor electrice, ale conductelor principale de apa cu presiune ridicata, ale
conductelor de gaze, etc., intrebuintarea rangilor, penelor metalice si a altor unelte complet metalice nu este
permisa. Orice interventie se va face sub supraveghere tehnica.

In apropierea cablurilor electrice subterane lucrarile de sapatura se vor putea executa numai dup ace
cablurile au fost scoase de sub tensiune si numai sub controlul personalului de specialitate.

6.19. Acordarea primului ajutor

Este obligatorie existent unei incaperi destinata primului ajutor, echipata cu material indispensabile
primului ajutor.

Antreprenorii trebuie sa asigure personal pregatit in acest scop.

Spatial destinat acordarii primului ajutor va fi amenajat si dotat de primul antreprenor venit pe santier si
transmis urmatorilor.

In caz de accident se acorda primul ajutor, apel telefon la 112.

Se aduc la cunostinta conducatorului locului de munca, sefului de santier si coordonatorului in cel mai
scurt timp posibil accidentele suferite de propria persoana sau de alti lucratori.

Trebuie luate masuri pentru a asigura evacuarea, pentru ingrijiri medicale, a lucratorilor accidentati sau
victime ale unor imbolnaviri neasteptate.

6.20. Prevenireaincendiilor
Antreprenorii vor desemna un numar corespunzator de lucratori drept responsabili, pentru a asigura o
preventie si evacuarea eficienta in cazul incendiilor.
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Numele responsabililor in caz de incendiu si zonele pentru care sunt raspunzatori vor fi introduce in
documentele de prevenire a incendiilor afisate in zonele corespunzatoare. Lista va cuprinde si numarul de
telefon al brigazii de pompieri. Responsabilii in caz de incendiu vor fi informati asupra locurilor in care exista
pericol de incendiu si vor fi instruiti pentru utilizarea extinctoarelor portabile.

Toti lucratorii, cu ocazia instructajului introductiv general, vor fi instruiti pentru procedeele de prevenire a
incendiilor.

In timpul executiei lucrarilor pe santier vor fi respectate prevederile cuprinse in Normele generale de
prevenire si stingere a incendiilor, precum si celelalte reglementari in vigoare referitoare la prevenirea si
stingerea incendiilor.

6.21. Protectia contra incendiilor

Toate facilitatile de pe santier: birouri, baraci, vor fi dotate cu extintoare adecvate.

Se vor asigura in interioarul santierului: cantitatea de apa necesara, pompele si furtunurile necesare,
precum si numarul prescris de panouri de incendiu, echipate cu stingatoare, lazi de nisip si unelte specifice.

Pichetele echipamentului PSI vor fi dotate astfel:

- Extinctoare si alte materiale (nisip, galeti, lopeti, etc.) conform legislatiei in vigoare

- Numerele de telefon ale celei mai apropiate brigazi de pompieri

Se va asigura in permanenta accesul masinilor de interventie in caz de incendiu, la sursele de apa
prevazute in acest scop.

Spatiile de depozitare vor fi amplasate la distante corespunzatoare de alte constructii in functie de natura
materialelor depozitate.

Reprezentantii serviciilor de prevenire si protectie apartinand antreprenorilor se vor asigura ca toate
echipamentele utilizate pentru taiere sau sudura cu gaz sunt prevazute cu ventile si dispozitive de impiedicare
a intoarcerii flacarii.

Toate birourile, magaziile, etc. vor fi dotate cu panouri de avertizare, cum ar fi: ,,Fumatul Interzis”, ,lesire
in caz de incendiu”, etc.

6.22. Curatenia santierului

Antreprenorul va avea la dispozitie un numar suficient de containere selective (pentru moloz, metale,
plastic, gunoi menajer) si va asigura evacuarea deseurilor pe toata durata lucrarilor. In acest scop beneficiarul
este obligat sa incheie un contract cu o societate specializata.

Toate deseurile si ambalajele existente la locurile de munca vor fi colectate si transportate la zona de
depozitare.

Fiecare subantreprenor va sorta si transporta cu mijloace adaptate toate deseurile pana la containere.

Este interzisa evacuarea molozului si a deseurilor prin gaurile tehnologice.

Toti subantreprenorii vor trebui sa demonteze si sa compacteze ambalajele si cartoanele voluminoase.

Fiecare subantreprenor are obligatia sa asigure curatarea zonei sale de lucru si sa mentina caile de acces
curate, in caz contrar va fi sanctionat.

Antreprenorul general va asigura curatenia zilnica a spatiilor din cadrul organizarii de santier (birouri, spatii
comune, toalete, vestiare, sala de mese) cu ajutorul unor persoane special desemnate.

6.23. Obligatiile privind mediul de munca al santierului

Riscurile mediului de munca apar si datorita existentei conductelor ingropate si a cablurilor electrice sub
tensiune. Cu palnurile primate de la posesorii utilitatilor se va face localizarea cu ajutorul aparatelor si prin
investigare manuala, lucrarile desfasurandu-se sub ssupraveghere competenta. Traseele vor fi semnalizate. In
cazul in care in timpul lucrului se descopera constructii si instalatii subterane care nu s-au cunoscut dinainte, se
intrerup imediat lucrarile si se evacueaza lucratorii. Lucrarile vor putea continua numai dupa identificarea,
stabilirea si convocarea proprietarului, impreuna cu care se vor lua masurile corespunzatoare de securitate.

6.24. Obligatiile santierului de constructii privind vecinatatile — mediul inconjurator
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Inaintea inceperii lucrarilor antreprenorul va lua masuri pentru semnalizarea si imprejmuirea santierului,
iar la punctele de acces se vor pune plancarde de avertizare privind interzicerea accesului persoanelor straine.

Prin traficul de pe santier si zonele locuite se vor lua masuri pentru mentinerea basculantelor curate si
evitarea depunerilor de noroi pe carosabil.

Masurile de prevenire a riscurilor santierului asupra vecinatatilor se vor referi la:

— Ingradirea si semnalizarea santierului

- Mijloace corespunzatoare pentru evacuarea materialelor de la inaltime

- Ingradiri pe verticala pentru prevenirea caderii de obiecte pe trecatorii din vecinatate

~ Spalarea utilajelor la iesirea din santier

6.25. Obligatiile de coordonare privind prevenirea riscurilor generate de interferenta activitatilor
desfasurate pe santier intre firme
Interferenta activitatilor executate pe santier duce la aparitia:
o Riscurilor lucrarilor cand se lucreaza in zone in care circula personalul
e Riscurilor lucrarilor cand se lucreaza in zone in care lucreaza simultan mai multe firme

Antreprenorul intocmeste graficul de lucrari pe saptamani, care serveste analizei riscurilor in activitatile
desfasurate simultan si stabilirea cailor de circulatie impreuna cu celelalte firme. Toti executantii trebuie sa
cunoasca graficul de lucrari. Graficul este instrumentul de baza pentru stabilirea conditiilor de securitate si
sanatate pentru santier sau peentru un singur antreprenor.

Antreprenorii actualizand permanent graficul de lucrari pot alege metodele de lucru corespunzatoare.

Graficul de lucrari reprezinta baza discutiei si colaborarii executantilor.

Orice interferenta de lucrari se va semnala managerului de proiect. Acesta se va consulta cu coordonatorul
pe linie de securitatea si sanatatea in munca, antreprenorii si cu responsabilii cu securitatea si sanatatea in
munca ai subantreprenorilor si vor lua decizii prin care sa se asigure:

- Curatenia zonelor de acces

—~ lluminarea provizorie a zonelor comune de circulatie

Se vor analiza:

- Modul de suprapunere a lucrarilor (orar)

- Cine face protectiile colective

- Daca o activitate desfasurata de o societate impune demontarea protectiilor colective cine si cand
va asigura remonttarea acestora

- Modul de utilizare a echipamentelor si dispozitivelor puse la dispozitie in comun pentru rezolvarea
operativa a anumitor operatiuni

Din analiza activitatilor ca sursa de riscuri se detecteaza riscurile si pot fi luate masurile de prevenire
corespunzatoare.

7. FAZELE DE EXECUTIE ALE SANTIERULUI SI RISCURILE DE ACCIDENTARE SPECIFICE ACESTORA

7.1. Organizare santier
Decizia de organizare de santier impune realizarea:
Incheierii de procese verbale de preluare a frontului de lucru cu proprietarii/furnizorii serviciilor
Demontarea tuturor altor cabluri sau conducte ce vor fi evidentiate in urma verificarii amplasamentului
Pregatirea platformei pentru organizare de santier
Echiparii cu containere pentru spatiile de birouri, instruire si dotari social-sanitare
Spatiilor de depozitare
Drumurilor de acces si circulatie
Racordurilor la utilitati-instalatiile de alimentare: energie electrica, apa, canal
Stabilirea masurilor de protectie a persoanelor la deplasarea in incinta
Riscurile de accidentare specifice fazei de executie sunt generate de:
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Cadere de la acelasi nivel

Electrocutare

Manipulare manuala a maselor

Manipulare mecanica a maselor

Deplasari, stationari in zone periculoase

Folosirea utilajelor mobile in constructii

Deplasari sub efectul gravitatiei

Comunicari accidentogene

Deplasari sub efectul propulsiei si sub efectul gravitatiei
Traficul de intrare si iesire catre si din santier

MASURI DE PREVENIRE
Redactarea si verificarea proiectului general al constructiei, responsabilizarea sefului de santier, a
antreprenorului si coordonatorului in materie de securitate si sanatate — faza de proiectare si faza de executie.
Incheierea conventiilor de securitate si sanatate intre beneficiar si antreprenori. Instruirea colectiva a
lucratorilor antreprenorilor la intrarea pe santier. Solicitarea dovezilor de masurare a prizei de impamantare la
montarea tabloului de alimentare cu energie electrica a santierului.

7.2. Realizarea lucrarilor
Decizia de atacare a lucrarilor de demolare implica urmatoarele operatii:
e Montarea balustrazilor la toate nivelele pentru eliminarea riscului de cadere de la inaltime
e Desfacerea sarpantei va incepe cu defrisarea tuturor tipurilor de instalatii electrice si sanitare existente
e Individualizarea lucrarilor care trebuie desfacute. Ordinea de desfacere a sarpantei se va stabili
astfel incat sa se asigure fluenta pentru evacuarea molozului si respectiv sa se faca loc pentru
organizarea de santier si noua constructie.
e Umezirea continua pentru a evita producerea prafului
e Evacuarea deseurilor rezultate pe burlan
Riscurile de accidentare specifice fazei de executie sunt generate de:
e Pericol de prabusire a zidurilor
Caderi de la inaltime
Caderi de obiecte
Electrocutarea
Manipulare manuala a maselor
Manipulare mecanica
Comunicari accidentogene
Deplasari sub efectul propulsiei si sub efectul gravitatiei
Folosirea utilajelor mabile in constructii
Temperatura si umiditatea aerului
Neutilizarea echipamentului individual de protectie
Lipsa semnalizarilor de securitate

MASURI DE PREVENIRE

Prevederea si amplasarea mijloacelor colective de protectie impotriva caderii in gol, pentru toate zonele cu
pericol. Vor fi organizate echipe care vor lucra la distanta optima intre ele pentru evitarea riscurilor de
accidentare.

Uneltele de mana vor fi confectionate din mateeriale corespinzator operatiilor ce se executa. Cozile si
manerele uneltelor de mana vor fi metede, bine fixate si vor avea dimensiuni care sa permita prinderea lor
sigura si comoda. Folosirea uneltelor de mana cu suprafete de percutie deformate, inflorite sau stirbite,
precum si a uneltelor de mana improvizate este interzisa.
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Zilnic inaite de inceperea lucrului fiecare muncitor va controla, daca uneltele de mana pe care le foloseste
in procesul de productie corespund conditiilor de securitate aratate mai sus.

Uneltele de mana care nu indeplinesc aceste conditii trebuie scoase din uz, reparate sau casate.

Mentinerea curateniei si ordinii 1a locurile de munca si a cailor de acces.

Indepartarea ritmica a deseurilor si evitarea formarii de zone aglomerate cu materiale sau deseuri. Nu vor
fi aruncate materialele de la inaltime.

7.3. Dispozitii finale

Masurile privind securitatea si sanatatea in munca, cuprinse in prezentul plan, sunt minime si nu
exonereaza conducatorii societatilor executante de raspunderea pe care o au in privinta securitatii si sanatatii in
munca si protectia mediului, de intocmirea planurilor proprii de securitate si sanatate si a instructiunilor proprii.
Toti participantii vor respecta masurile prevazute in prezentul plan, precum si in Conventia privind securitatea si
sanatatea in munca si protectia mediului. Masurile din prezentul plan se vor actualiza in functie de nevoi.

Declararea, cercetarea, inregistrarea, raportarea si evidenta accidentelor de munca si a bolilor
professionale se face de societatea la care este angajat accidentatul, indiferent de cauzele si/sau vinovatii de
producerea accidentului.
Prezentul plan se aduce la conostinta tuturor participantilor si se pastreaza permanent in santier la seful de
santier.

8. RISCURI SPECIFICE IDENTIFICATE, MASURI, RASPUNDERI

Pericol Ris Masuri/Actiuni in scopul Responsabil | Termende | Verificat

Neconformitati | ¢ realizarii masuril executare

Cadere de la 5 - verificarea stabilitatii schelei, nacela si Angajator-sef | Inainte de

inaltime conformitatii acestora cu cerintele legale echipa, sef operatiune
-interzicerea lucrarilor la inaltime pe timp | santier
nefavorabil  (ploaie, inghet, schele | Sef santier Permanent
murdare, umede, cu nisip)

Alunecari, 5 -verificarea schelei inainte de inceperea Sef de santier | Zilnic

impiedicari si activitatii si la montare demontare, precum

caderi si periodic de catre o persoana

competenta si autorizata (schelar) si
pastrarea evidentei acestor inspectii

interne
Cadere de pe 5 -instruirea, autorizarea montatorilor de Sef de santier | Imediat
schele schela; admiterea in utilizare a schelei
(de la inaltime) -instalarea de balustrade intermediare si

inferioare — initial si la modificari
-instalarea de scari de siguranta pentru
accesul pe diferitele platforme
-verificarea podinelor inainte de utilizare
(grosime minima de 5 cm) — la montare si
mutare

-verificarea abaterii maxime a podinelor
(nu trebuie sa depaseascalcmlalm
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lungime de scandura)

-achizitionarea (sau inchirierea) de schele
metalice certificate in conformitate cu
prevederile legale

-EIP-casca, cantura lucru la inaltime
echipata complet, stabilire puncte de
sprijin fixe pentru siguranta - permanent

Electrocutarea -amenajarea de santier cu firma autorizata | Sef santier La
pentru alimentarea cu curent electric inceperea
lucrarilor,
-identificarea traseelor de cabluri electrice | Sef santier Permanent
sub si suprateran — initial si la inceperea/in
timpul lucrarilor de excavatii La
inceperea
-protectia cablurilor care traverseaza caile Sef santier lucrarilor
de circulatie pe sol — zilnic
Permanent
-verificarea autorizata a rezistentei la Angajator La 6 luni
impamantare a prizelor si tablou general —
periodic
-utilizarea echipamentelor si sculelor Sef santier Permanent
electrice fara defectiuni sau improvizatii —
verificare zilnica
-instruirea lucratorilor de a preveni SEPP-SSM Permanent
electrocutarea
-conectarea profesionista a facilitatilor din | Electrician
santierul de constructii la tablou autorizat La 3 luni
-furnizarea de unelte electrice, masini Inaintea
electrice, cabluri de extensie in Angajator operatiunii
conformitate cu prevederile legale, Permanent
inspectate periodic
Taieturi, -amenajarea punct sanitar —trusa sanitara | Angajator Inaintea
intepari, raniri, — la ineputul lucrarii inceperii
loviri lucrarii
-instruirea de prim ajutor a lucratorilor — SEPP-SSM La 3 luni
trimestrial
-dotare cu telefon mobil a sefului de Angajator Permanent
ecchipa sau santier pentru anuntarea
evenimentelor
-EIP — casca, manusi, cizme cauciuc, Angajator Permanent
bocanci cu talpa si bombeu metalic,
salopeta
Proiectare de -EIP —ochelari Angajator Permanent
particule -montarea de dispozitive si aparatorila EM | Sef santier
-amenajarea cailor de acces cu paravane
de protectie
Zgomot -EIP — casca urechi, dopuri urechi Angajator Permanent
-izolarea echipamentelor zgomotoase Sef santier Permanent
-verificare periodica a EM si repararea
celor defecte — sef santier, firme autorizate | Angajator La 3 luni, la
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nevoie

Incendiu si -dotarea cu mijloace de stingere a Angajator La
explozii incendiilor — stingator P6, G3 inceperea
-supravegherea lucrului cu foc deschis, Sef santier lucrarilor
emiterea de Permis de lucru Permanent
-identificarea tevilor de gaz metan sub si Sef santier
supra teran, trasee electrice Inaintea
-instruirea personalului pentru prevenirea | Cadrutehnic | inceperii
si stingerea incendiilor, zone cu pericol de | PSI, Sef excavatiei
incendiu sau explozie echipa
Vibratii -EIP — manusi de amortizare vibratii Angajator Permanent
-EM adecvate si cu amortizoare de vibratii Angajator
-lucrul in perioade scurte cu acceasi
persoana, pauze dese, fixarea elementelor | Sef santier
care vibreaza (tabla, tevi lungi)
Transport -definirea cailor de acces, a pasajelor, a Sef santier, La
intern locurilor de depozitare a materialelor de sef proiect inceperea
Ridicari si constructie, a locurilor de depozitare a lucrarilor
translatii deseurilor pe planul de situatie al
materiale santierului
-respectarea cerintelor pentru locurile de Utilizator
instalare a macaralelor, silozurilor, echipamente | La
depozite ridicat inceperea
-respectarea cerintelor pentru spatiile lucrarilor
locurilor de munca semipermanente, cum
ar fi indoirea fierului, taierea lemnului Utilizator La
-semnalizarea si marcarea vizibila, echipamente | inceperea
supravegherea operatiilor de ridicat ridicat lucrarilor
materiale cu mijloace mecanizate Utilizator
-asigurarea cu persoane autorizate pentru | echipamente
mentenanta, reparatiile si supravegherea ridicat
instalatiilor de ridicat
Informatii -montarea unui panou ce indica pericolele | Sef de proiect | Inainte de
insuficiente din santierul de constructii si EIP necesar operatiunii
-montarea unui panou ce prezinta pe santier
beneficiarul proiectului, date santier
-instructiuni proprii cu priviree la
»disciplina in santierul de constructii” Sef proiect
-informarea cu privire la eventualele
instalatii subterane din infrastructura SEPP SSM
publica (fire electrice, tevi de apa, tevi de
ape uzate, tevi de incalzire centrala si tevi
de gaze)
-elaborarea de instructiuni interne
specifice pentru lucrarile periculoase cum SEPP SSM
ar fi ridicarea de schele, excavari, demolari,
etc
Igiena muncii -asigurarea de grupuri sanitare (toalete, Sef de Inainte de
dusuri) conectate la un rezervor septic, proiect, operatiune
intretinere angajator

DENUMIRE PROIECT: CRESTEREA EFICIENTEI ENERGETICE - GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 3, TARGOVISTE
AMPLASAMENT: TARGOVISTE, ALEEA TRANDAFIRILOR, NR. 3, JUD. DAMBOVITA




	PARTE SCRISA ARHITECTURA
	ARHITECTURA-CS-PAG.27-28
	PARTE SCRISA ARHITECTURA
	PARTE SCRISA ARHITECTURA
	ARHITECTURA-CS-PAG. 47-48
	PARTE SCRISA ARHITECTURA

